Camara Municipal de Votuporanga
PALACIO 8 DE AGOSTO

[MINUTA] AVISO DE LICITACAO PUBLICA

CONCORRENCIA ELETRONICA: N2 02/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N2 88/2026.
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada por empreitada global de materiais, mao de obra e
equipamentos para a execuc¢do da obra de ampliagdo e adequag¢ao do pavimento da recep¢ao do
Plendrio Dr. Octavio Viscardi da Camara Municipal de Votuporanga.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO: RS 835.193,54.

ENDERECO ELETRONICO: A licitagdo ocorrerd por Sistema Eletrénico no Portal de Compras da CAmara
Municipal de Votuporanga, através do endereco:
https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia **/**/2026.

FIM DE REBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia **/**/2026 as **:**h (horario de Brasilia).
REALIZAGCAO/ INICIO DA FASE DE LANCES: Dia **/**/2026 as **:**h (horario de Brasilia) .
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO.

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

O Edital na integra poderad ser retirado no PNCP e nos sites:
https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/ ;
https://camaravotuporanga.sp.gov.br/2022/03/29/licitacoes/

Maiores informacdes e esclarecimentos através do e-mail: compras@camaravotuporanga.sp.gov.br ou
pelo telefone: (17)3421-1188.

Camara Municipal de Votuporanga, ** de ******* de 2026.
DANIEL DAVID

Presidente
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PALACIO 8 DE AGOSTO

CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
[MINUTA DO EDITAL N2 **/2026]
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 88/2026
DATA DE REALIZACAO: **/** /2026
INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **/** /2026
FIM DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS : **/** /2026
ABERTURA DA SESSAO: **/** /2026 as **:**h
INICIO DA ETAPA DE LANCES: **/**/2026 as **:**h
LOCAL: PLATAFORMA ELETRONICA NO SITE: https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO
VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 835.193,54
PARA TODAS AS REFERENCIAS DE TEMPO SERA OBSERVADO O HORARIO OFICIAL DE BRASILIA (DF)

Torna-se publico que a CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP, por meio do seu sistema
eletronico de contratagdes (SCPI - Licitacdes (votuporanga.sp.gov.br)), REALIZARA LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, registrado sob o N2 02/2026, com critério de
julgamento MENOR PRECO e modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do
Ato da Mesa Diretora n? 30, de 27 de dezembro de 2023 disponivel no link:
https://ecam.camaravotuporanga.sp.gov.br/documentos/detalhes/5658, do Ato da Mesa Diretora n2 25,
de 22 de outubro de 2024 disponivel no link:
https://ecam.camaravotuporanga.sp.gov.br/documentos/detalhes/3664 e demais legislagcGes aplicaveis,
de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

As propostas deverdo obedecer as especificagbes deste instrumento convocatério e seus
anexos, e serdao encaminhadas por meio eletrénico, através do endereco:

SCPI - Licitacdes (votuporanga.sp.gov.br)

O envio da proposta de pregos vinculara o Licitante ao cumprimento de todas as condigbes e
obrigacdes inerentes ao certame.

1. DO OBJETO DA LICITACAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a “Contrata¢do
de empresa especializada por empreitada global de materiais, méo de obra e equipamentos para a
execugdo da obra de ampliagdo e adequagdo do pavimento da recepgdo do Plendrio Dr. Octdvio
Viscardi da Cdmara Municipal de Votuporanga”, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O Critério de julgamento serd o MENOR PRECO, observadas as exigéncias contidas neste
Edital de licitagdo e seus anexos, quanto as especificagcbes do objeto.

1.3. O objeto acima mencionado serd executado conforme as quantidades definidas e as
especificagdes minimas constantes do Estudo Técnico Preliminar — Anexo Ill e do Projeto Basico
— Anexo Il, bem como de seus documentos complementares, tais como memorial(is)
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descritivo(s), memorial(is) de calculo, levantamentos topograficos, relatério de sondagem,
planilhas orgcamentarias, projetos arquitetdnicos, projetos estruturais, projetos elétricos,
projetos executivos, cronograma fisico-financeiro, matriz de riscos e demais pecas técnicas
pertinentes.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO \

2.1. A participacdo na presente licitacdo se dard mediante Sistema de Licitacdo integrante do
Portal de Compras da Camara Municipal de Votuporanga: SCPI - LicitacGes (votuporanga.sp.gov.br)

2.1.1. Os fornecedores deverdo atender aos procedimentos de cadastro de Licitacdo,
efetuado no SCPI - LicitacGes (votuporanga.sp.gov.br) na opcdo SOLICITAR ACESSO
LICITACAO ELETRONICA, no canto direito da tela. Apds encaminhar a solicitagdo, sera
enviado por e-mail a chave de identificacdo e a senha. O cadastro sera feito apenas uma vez.
O manual do fornecedor desenvolvido para auxiliar na operagao do Portal de Compras esta
disponivel para download no endereco: Manual do fornecedor | Fiorilli Software | Ajuda ao
usuario e também através de solicitacao por e-mail para:
compras@camaravotuporanga.sp.gov.br

Playlist de videos de auxilio ao FORNECEDOR esta disponivel em:

https://www.youtube.com/watch?v=whcFjbTumKk&Iist=PLygSA5nb hSgJ-ok-
ILUWnmf6nPwc9eKZ

2.1.2. As empresas interessadas deverdo solicitar a chave de acesso do sistema SCPI -
LicitacGes (votuporanga.sp.gov.br), antes do envio da proposta de preco, com antecedéncia
de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas do horario de inicio da etapa de lances, sob pena
de ndo recebimento das credenciais de acesso.

2.1.3. Maiores informacgdes e esclarecimentos a respeito do presente Edital poderdo ser
obtidos na sede Administrativa da Camara Municipal de Votuporanga/SP, na rua Venezuela,
n2 3819, bairro Vila América — Votuporanga/SP — Cep.: 15.502-105, junto ao Setor de
Compras, ou pelo telefone (17) 3421-1188, ou, ainda, pelo correio eletronico
compras@camaravotuporanga.sp.gov.br - Qualquer alteragao ulterior sera disponibilizada
na pagina da Internet - www.camaravotuporanga.sp.gov.br

2.1.4. O fornecedor é o responsavel por qualquer transacdo efetuada diretamente ou por
seu representante no SCPI - Portal de Compras da Camara Municipal de Votuporanga - SCPI
- Licitacdes (votuporanga.sp.gov.br), ndo cabendo ao provedor do Sistema ou a Camara
Municipal qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.2. N3o poderdo participar desta licitagdo os fornecedores:

2.2.1. Que ndo atendam as condigOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.3. Que se enquadrem nas seguintes vedacgdes:

a) pessoa juridica que se encontre, ao tempo da contratagao, impossibilitada de contratar
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

¢) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do Edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econoémico;

o n

2.2.3.2. Aplica-se o disposto na alinea “a” também ao fornecedor que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do fornecedor;

2.2.4. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao
(Acérdao ne 746/2014-TCU-Plenério
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/acordao-
completo/*/NUMACORDAO%253A746%2520ANOACORDAO%253A2014%2520COLEGIAD
0%253A%2522P1en%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMA
CORDAOINT%2520desc/0);

2.2.5. No presente procedimento, é vedado a empresa consorciada participar de mais de
um consoércio ou, simultaneamente, concorrer de forma isolada, nos termos do art. 15,
inciso 1V, da Lei Federal n? 14.133/2021.

2.3. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei Federal n? 14.133/2021.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas
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e lances de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, sua proposta, conforme
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.4. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta, o que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12
ao 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123/2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.7. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O envio da proposta inicial se dara pelo preenchimento em campo especifico do sistema
eletronico, com o valor na Moeda Real e com até duas casas decimais, até a data e hora marcadas para
a abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de
propostas.

4.2. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam na execuc¢do do
objeto.

4.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

Praga “Vereador Viana Filho” - Vila América
CEP 15.502.105 - Fone/Fax (17)3421.1188 - 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br



http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/

Camara Municipal de Votuporanga
PALACIO 8 DE AGOSTO

variadveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdao se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentac¢ao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Edital, Projeto Bascico e eventuais anexos,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentagdo.

4.10. Se por falha do proponente a proposta nao indicar o prazo de sua validade, esta sera
considerada valida por 60 (sessenta) dias independentemente de qualquer outra manifestacdo.

4.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

4.12. Poderdo ser admitidos pela Comissdao de Contratacao erros de natureza formal, desde
gue ndo comprometam o interesse publico e da Administragao.

4.13. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade da Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou
gualquer outro pretexto.

4.14. Serao desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

4.15. As propostas e eventuais anexos ficarao disponiveis no sistema eletronico.

4.16. GARANTIA DA PROPOSTA (ART. 58 DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021)

4.16.1. Nos termos do art. 58 da Lei Federal n? 14.133/2021, a garantia sera exigida no
momento da apresentacdo da proposta, como requisito de pré-habilitacao, observando-
se os limites legais, a forma de devolucdo e as hipdteses de execucdo, além das
modalidades admitidas na legislacao.

4.16.2. A garantia de proposta serd de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacao.

4.16.3. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagdo.

4.16.4. Implicara execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar
o contrato ou a ndo apresentagdo dos documentos para a contratagao.
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4.16.5. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1¢
do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021.

4.16.5.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso
l;

4.16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor
da Camara Municipal de Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0364
- C/C 000575276546-0, ou BANCO DO BRASIL — AG. 0268-2 — C/C 230010-9.

4.16.7. Se a caucao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e
custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econdmico,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

4.16.8. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia, este sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome
da Camara Municipal de Votuporanga, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do
contrato.

4.16.8.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia.

4.16.9. FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4.16.10. TITULO DE CAPITALIZACAO custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.

4.16.11. A empresa que ndo apresentar a Garantia de Proposta, com o mesmo prazo de
validade da Proposta, serd desclassificada.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A Comissdo de Contratacdo via sistema eletrdnico, dara inicio a Sessdo ELETRONICA, na
data e horario previstos neste Edital, com a divulgacdo da melhor proposta para o objeto licitado.

5.2. Durante o transcurso da sessao, as licitantes terao informacdes, em tempo real, do valor
de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

5.3. A licitante se responsabilizara por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessdo ELETRONICA.

5.4. Incumbira a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da concorréncia eletronica, devendo tomar as medidas contra o risco da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5. No caso de desconexdao com a Comissdo de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes, para a
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recepcao dos lances, retornando a Comissao de Contratacdo, quando possivel, sua atuacao no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

5.6. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
Concorréncia Eletronica serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
participantes, através de mensagem eletrénica diretamente na plataforma ou através de e-mail,
divulgando data e hora da reabertura da sessao.

5.7. Havendo necessidade, a Comissdo de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

JULGAMENTO — MENOR PRECO GLOBAL

5.8. O Critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL

5.9. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor
preco) com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada aquela que:

5.9.1. Contenha vicios insanaveis;

5.9.2. N3o obedeca as especificagbes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatoério;

5.9.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratagao;

5.9.4. Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

5.9.5. A presente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

5.9.5.1. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada.

5.9.5.2. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

5.9.5.3. No caso de obras e servicos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliacao
da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos
e 0s prec¢os unitdrios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitdrio e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

5.9.5.4.No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao.

5.9.5.4.1. Para os casos em que o valor da proposta do licitante mais bem
classificado se enquadrar como inexequivel, além da proposta adequada ao ultimo
lance ofertado (conforme os requisitos de aceitabilidade e envio da proposta
vencedora estipulados no edital), o licitante devera, ainda, apresentar elementos
comprobatdrios dos precos dos insumos e da mao de obra referentes aos itens de
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maior relevancia do edital, tais como notas fiscais, orcamentos emitidos por
fornecedores com validade vigente, holerites, contratos de prestacdo de servigos,
entre outros documentos equivalentes. Para isso, sera acrescentado, além do prazo
previsto no edital, um prazo adicional de até 4 (quatro) horas.

5.9.5.4.2. E facultado & Comissdo de Contrata¢do prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.9.5.4.3. A critério da comissdo de licitacdo, poderdo ser exigidos outros
documentos complementares para comprovacao da exequibilidade.

5.10. Serd assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as ME
ou EPP.

5.10.1. Entende-se por empate as situagdes em que as propostas ou lances apresentados
pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta ou lance
melhor classificado durante a etapa de lances;

5.10.2. Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento) serd
convocada automaticamente pelo sistema eletronico para, desejando, apresentar nova
proposta de preco inferior aquela classificada com o menor preco ou lance, no prazo
maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo;

b) Ndo sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que possam
exercer o mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem no
intervalo estabelecido no subitem 20.3.1, serd realizado sorteio eletronico automatico entre
elas e a sorteada poderd encaminhar uma melhor proposta.

5.10.3. Na hipdtese da ndo contratacdo de ME e EPP, a Comissdo de Contratacdo procedera
a negociacdo com a empresa que apresentou a proposta originalmente vencedora do
certame.

5.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e ndo sendo aplicado o beneficio do
item acima, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagOes previstos na NLLC;

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
drgdos de controle.
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5.11.1. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serad assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

b) empresas brasileiras;
c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.11.2. As regras previstas no subitem anterior ndo prejudicarao a aplicacdo do disposto no
art. 44 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.11.2.1. Serd aplicado no desempate, no que couber, o estabelecido no inciso Ill do Art.
41 da LEI COMPLEMENTAR N2 225, DE 8 DE JANEIRO DE 2026.

5.12. A obtencdo de beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.2
123/2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o drgdo ou entidade exigir do licitante declara¢do de observancia desse limite
na licitacdo.

MODO DE DISPUTA ABERTO

5.13. Aberta a etapa competitiva, as Licitantes poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos
e com menor pre¢o, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do hordrio e percentual consignados no registro de cada lance.

5.13.1. Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessdo ELETRONICA durara
dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessio ELETRONICA.

5.13.2. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.13.3. Na hipdtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida neste edital, a sessao
ELETRONICA serd encerrada automaticamente.

5.14. No caso em que a sessdo ELETRONICA se encerrar sem prorrogacdo automatica pelo
sistema, a Comissdo de Contratacdo podera admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da
consecucdo do melhor preco, mediante justificativa.

5.15. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL.
5.16. Serd permitido as Licitantes a apresentacado de lances intermedidrios durante a disputa.

5.16.1. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
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relacao aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor

oferta devera ser de RS 2.100,00 (aproximadamente 0,25% do valor global estimado).

5.17. S3o considerados intermedidrios os lances cujos descontos percentuais sdo iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pela prépria licitante, e registrado
no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

5.18. Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessao, sujeitando-
se a Licitante desistente as san¢des previstas neste Edital.

5.19. Durante a fase de lances, a Comissao de Contratacdo poderd excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

5.20. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

NEGOCIACAO

5.21. Apds o encerramento da etapa de lances, a Comissdo de Contratagao podera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais
vantajoso, nao se admitindo negociar condig¢des diferentes daquelas previstas neste Edital;

5.21.1. Também nas hipdteses em que a Comissdo de Contratacdo ndo aceitar a proposta
vencedora e passar a subsequente, podera negociar com a licitante para que seja obtido
preco melhor.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de negocia¢do, a Comissdo de Contratagdo solicitara ao licitante mais
bem classificado que, no prazo de até 04 (quatro) horas, envie a PROPOSTA adequada ao ultimo lance
ofertado, a PLANILHA SINTETICA com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, PLANILHA
ANALITICA DA COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS com indicagdo da composicio dos custos unitarios
de cada um dos servicos da planilha orcamentaria, o CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, bem como
como o detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitdrios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.1.1. E facultado a Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.1.2. A Comissdao de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contrata¢ao no Edital e em seus anexos.

6.1.3. O valor financeiro da proposta deverd ser apresentado na moeda vigente,
considerando-se que devera ser menor ou igual ao custo estimado pela Camara, com duas
casas decimais apds a virgula.
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6.1.4. A n3o apresentacdo de qualquer um destes itens ensejard a desclassificacdo da
proponente licitante.

6.1.5. Os valores unitarios das etapas com e sem BDI, apresentadas nas planilhas
orcamentdrias pelas proponentes, ndo poderao ser superiores ao or¢ado pela Camara.

6.1.5.1.As planilhas complementares do orcamento se referem aos itens que nao
constam nas tabelas de referéncia de precos utilizadas no certame. A apresentacao
destas planilhas complementares (composicdo e pesquisa de mercado) é facultativa.
Entretanto a Comissdo de Contratacdo poderd exigir que o participante apresente a
composicdo dos custos dos referidos itens, inclusive com a prévia pesquisa de mercado
realizada pela interessada, caso seja questionada a exequibilidade da proposta.

6.1.6. Para fim de elaboracdo da proposta, a licitante deverd apresentar proposta
compativel com seu eventual enquadramento no regime de desoneracdo da folha de
pagamento previsto pela Lei Federal 12.546/2011.

6.1.7. A Planilha Orcamentaria anexa ao PB/Edital descreve, em cada item, TODOS os
materiais e servicos necessdrios para a execucdo total do objeto. Mesmo que nao
especificados, os materiais e servicos acessérios como guindastes e demais maquinarios,
montagem e desmontagem de estruturas auxiliares, transportes, carregamentos e
instalagdes, entre outros, estdao inclusos nos itens principais, e devem ser considerados pela
proponente na elaboracdo da proposta de precos.

6.1.8. A Proposta de Preco deverd conter os seguintes elementos:

a) razdo Social, endereco completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscricdo estadual ou
municipal da empresa detentora da melhor proposta;

b) numero do Processo e da Concorréncia na forma Eletronica e descri¢cdo do objeto;

c) O preco proposto apresentado em valores monetdrios correspondentes a moeda vigente
(Real RS), com no maximo 02 (duas) casas decimais, sendo que o valor global deverd estar
grafado também por extenso. Ocorrendo divergéncia entre os valores prevalecera o valor
por extenso;

d) Prazo de execugdo da obra e servicos, conforme disposto no PB/edital;

e) Declaragdo impressa na proposta de que os precos apresentados contemplam todos os
custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, devendo estar incluidos os valores
dos materiais; do fornecimento de mao de obra; despesas extraordinarias, inclusive com
ensaios, testes e demais provas para controle tecnoldgico; dos veiculos e equipamentos;
dos encargos sociais e fiscais; inclusive com especificacdo se a empresa se enquadra ou ndo
no regime de desoneracdo da folha de pagamento previsto na Lei Federal N.2 12.546/2011;
das ferramentas, aparelhos, instrumentos e equipamentos; da seguranca e vigilancia; dos
onus diretos e indiretos; da administracdo; do lucro e de quaisquer outras despesas
incidentes sobre os servicos;

f) Declaracdo impressa na proposta de que objeto ofertado atende todas as especificacdes
exigidas no Memorial Descritivo e demais documentos anexos ao PB/edital;

g) Planilha Orgamentaria Sintética, tendo como modelo para apresenta¢do a planilha de
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orcamento anexa ao presente PB/edital;

h) Planilha Analitica da Composicdo dos Pregos Unitarios, com indicacdo da composi¢do dos
custos unitarios de cada um dos servigcos da planilha orcamentdria sintética, tendo como
modelo para apresentacdo a Planilha Analitica da Composicdao dos Precos Unitarios anexa
ao PB/edital.

i) Composicdo do BDI;
j) Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com o previsto no presente PB/edital;
k) As condicdes de pagamento de acordo com o previsto no presente PB/edital;

I) A data base para apresentacdo das propostas, de acordo com disposto no presente
PB/edital;

m) conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

n) prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias;

o) qualificacdo do(a) responsavel pela(s) empresa(s) Licitante(s) vencedora(s), constando
nome completo, cargo, CPF, n2 da cédula de identidade (RG), 6rgdo e Estado emissor, data
de nascimento, endereco residencial completo, e-mail institucional, e-mail pessoal e
telefone(s), para fins de exigéncias relacionadas a AUDESP.

p) Detalhamento dos encargos sociais.

6.1.8.1.Valores unitarios: Os valores de cada etapa com e sem BDI da proposta
apresentada pela empresa ndo poderdo ser maiores que os valores apresentados pelo
Municipio de Votuporanga.

6.1.8.2.Valor total: O valor total da proposta apresentado pela empresa ndo poderd ser
maior que o valor total apresentado pela Camara Municipal de Votuporanga.

6.1.8.3. Arredondamento: Os Valores totais de cada item devem seguir as regras de
arredondamento vigentes. Dessa forma, em cada operacdo de multiplicacdo realizada
nos itens da planilha orcamentdria, os valores envolvidos deverdo ser sempre
considerados com arredondamento para duas casas decimais. Além disso, a soma dos
valores dos itens devera corresponder exatamente ao valor total final.

6.2. A Comissdo de Contratacdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

6.3. A Administracdo conferird a Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes.

6.4. Na hipdtese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.

6.5. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao,
desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
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6.6. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

6.7. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessio ELETRONICA para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo ELETRONICA somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata;

6.8. Se a proposta ou lance vencedor ndo for aceito, a Comissdo de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam no ANEXO | -
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO deste Edital, serdo analisados apenas os documentos de
habilitacdo da licitante classificada com a melhor proposta.

7.2. Os documentos exigidos para habilitacdo deverdao ser apresentados SOMENTE PELO
LICITANTE VENCEDOR, apds convocacdo realizada em sessdo pela Comissio de Contratacado,
perfeitamente legiveis, em formato pdf ou zipado, no prazo de até 02 (duas) horas apds a convocacdo.

7.2.1. A Comissdo de Contratacao reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer
tempo, no curso da licitagdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues,
fixando-lhes prazo para atendimento.

7.2.2. Na hipétese da licitante detentora da proposta mais vantajosa, por mero equivoco ou
falha, deixe de entregar documentos(s) de habilitacdo, a Comissdo de Contratacdo através
de decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, podera solicitar
esclarecimentos, e/ou solicitar o envio do(s) documento(s) faltante(s) no prazo estabelecido
em Sessdo Publica.

7.2.3. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, apds o prazo determinado,
implicara inabilitacdo da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessao de
novo prazo para apresentacdo da documentacdo exigida para a habilitac3o.

7.3. Os documentos de habilitacdo deverao estar em nome da licitante, com o nimero do CNP)J
e respectivo endereco referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Ndo se aceitard, portanto, que
alguns documentos se refiram a matriz e outros a filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos
servicos seja a filial, os documentos referentes a habilitacdo deverao ser apresentados em nome de
ambas, simultaneamente.

7.4. Os documentos de habilitacdo deverdo estar em plena vigéncia e, na hipdtese de
inexisténcia de prazo de validade expresso no documento, deverao ter sido emitidos ha menos de 90
(noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.

7.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, por ocasido da licitacao,
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao fiscal, mesmo que esta
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apresente alguma restricao fiscal.

7.6. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para
regularizacdo da documentag¢ao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa, conforme § 1° do Artigo 43 da Lei
147/2014.

7.7. Os beneficios de que trata o subitem anterior deste Edital ndo isentam as microempresas
e as empresas de pequeno porte de apresentarem os documentos de habilitacdo relativos a regularidade
fiscal exigidos no presente Edital, limitando-se a concessdo do prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo a critério da Administracdo, para fins de regularizacdo de eventuais
dividas tributarias (restricGes) de tais empresas.

7.8. A ndo regularizagdo da documentagdo implicard na decadéncia do direito a Contratagdo,
sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei 14.133/21, sendo facultado a Administracdo convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

7.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado
a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo estabelecido pela Comissdo em Sessdo
Publica, sob pena de inabilitacao.

7.10. Com vistas ao principio da eficiéncia, quando todos os licitantes forem inabilitados ou
todas as propostas forem desclassificadas, a administracao podera fixar aos licitantes o prazo de oito
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas, em reabertura da sessao
publica eletrdnica, para que o certame nao seja fracassado.

7.11. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdao de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art.
63, |, da Lei Federal n2 14.133/2021).

7.12. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.13. A verificacao pela Comissdao de Contratacao, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.14. Somente serd permitida a alteragao nos documentos de habilitacdao entregues, nos casos
de:

7.14.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.14.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a Comissao de Contratacdo poderd sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
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fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacgao.

7.16. Sera admitida a participacdao de empresas licitantes reunidas em consércio, desde que
atendidas as exigéncias do art. 15 da Lei 14.133/2021.

7.17. Na hipdtese de participagdo em consoércio, cada empresa consorciada devera apresentar,
individualmente, os documentos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e,
quando exigidos, os documentos de qualificagdo econémico-financeira, na forma da legislacdo e do
edital.

7.18. A qualificacdo técnica do consércio poderd ser comprovada pelo somatério dos
guantitativos apresentados por cada consorciada, observadas as exigéncias do edital e a compatibilidade
entre as parcelas comprovadas e as atribuicdes de cada integrante.

7.19. A qualificacdo econdmico-financeira do consércio podera ser comprovada pelo
somatdrio dos valores apresentados por cada consorciada, na proporg¢ao de sua respectiva participagao
no consorcio.

7.20. Quando o consércio ndo for composto, em sua totalidade, por microempresas e
empresas de pequeno porte, serd exigido acréscimo de 15% (quinze por cento) sobre os valores de
habilitacdo econ6mico-financeira exigidos para licitante individual, nos termos do art. 15, §29, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

7.21. O acréscimo previsto no item anterior ndo sera exigido quando o consércio for composto,
integralmente, por microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei.

7.22. O consorcio devera apresentar compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito por todas as consorciadas, com indicagdo da empresa lider, da participagdo de cada
consorciada e da responsabilidade solidaria das integrantes pelos atos praticados em consércio, na
forma da legislacdo aplicavel.

7.23. Aempresa lider do consércio serd a responsavel pela representacdo do consdércio perante
a Administracdo, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das demais consorciadas.

7.24. A substituicdo de empresa consorciada, a alteragdo da composicdo do consércio ou a
modificacdo dos percentuais de participacdo dependerd de prévia e expressa autorizacdo da
Administracdo, observada a manutencao integral das condi¢es de habilitacdo e da proposta vencedora.

7.25. No presente procedimento, é vedado a empresa consorciada participar de mais de um
consércio ou, simultaneamente, concorrer de forma isolada, nos termos do art. 15, inciso 1V, da Lei
Federal n? 14.133/2021.

7.26. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragao
de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.27. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.
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8. DO RECURSO

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da
ata da sessdo publica.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusado;

8.3.2. O prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

8.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢ao ou
de lavratura da ata da sessdo publica de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

9.1. A sessdo publica poderd ser reaberta:

9.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica,
situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor n3o assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da Lei
Complementar n2 123/2006 e em ocasides especificas que se fizerem necessarias. Nessas
hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
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da etapa de lances.

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

9.3. A convocacdo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) e/ou e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatério.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

10.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
10.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

10.1.3. Proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

10.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

10.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, assim como dard ensejo
a apuracdo de responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa.

10.3. O motivo determinante para a revogacado do processo licitatério devera ser resultante de
fato superveniente devidamente comprovado.

10.4. Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdao dos
interessados (art. 71 da Lei Federal n? 14.133/2021).

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei Federal n2 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento serdo realizados exclusivamente por forma
eletronica, através do e-mail: compras@camaravotuporanga.sp.gov.br.

11.4. As impugnac¢des e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor
Presidente da Camara adjudicard o objeto do certame e homologard o procedimento licitatdrio.

12.2. Homologado o resultado da licitacao, respeitadas a ordem de classificacdao e a quantidade
de fornecedores a serem registrados, serd convocado o interessado para assinatura do CONTRATO ou
instrumento equivalente. Depois de cumpridos os requisitos de publicidade, o contrato tera efeito de
compromisso nas condicOes estabelecidas.

12.3. O adjudicatario tera o prazo de 01 (um) més, contado a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

GARANTIA ADICIONAL (ART. 59, §52, LEI FEDERAL N2 14.133/2021)

12.3.1. Na presente contrata¢gdo, como condi¢do de assinatura do Contrato, serd exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal
14.133/2021.

GARANTIA CONTRATUAL (GARANTIA DE EXECUCAO)

12.3.2. Para esta contratacdo de obra e servico de engenharia, sera exigida como condicao
de assinatura do contrato, a prestacdo de garantia contratual (garantia de execugdo), com
a finalidade de assegurar a fiel execu¢do do objeto, resguardar o erario e reduzir o risco de
paralisagdo/abandono ou de inadimplemento, especialmente por se tratar de intervengdo
em area vinculada ao funcionamento institucional da Camara.

12.3.3. A garantia contratual sera fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

12.3.4. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme
disposto no Art. 96 da Lei Federal 14.133/21:

a. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso ;

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada mediante depdsito bancario em favor da Camara
Municipal de Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0364 - C/C
000575276546-0, ou BANCO DO BRASIL — AG. 0268-2 — C/C 230010-9.
Se a caucdo for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e custddia autorizada pelo
Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econdmico, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

b. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcdo pelo Seguro-Garantia, este sera feito mediante entrega

da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela Superintendéncia
de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome da Camara Municipal de

Votuporanga, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.
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A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia.
c. FIANGA BANCARIA emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar

no Pais pelo Banco Central do Brasil;
d. TITULO DE CAPITALIZAGAO custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
12.4. Sempre que a convocacdo nado for atendida, é facultado a Administragdo, dentro do prazo

e condicdes estabelecidas, convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes, ou revogar o item especifico respectivo ou a licitacdo.

12.5. O contrato serd assinado pelas partes eletronicamente por meio de assinatura digital por
processo de certificagcdo disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Publica Brasileira — ICP-Brasil.

12.6. O Contrato é um documento vinculativo, obrigacional, ao assina-lo o adjudicatdrio obriga-
se a entregar o objeto a ele adjudicado, conforme especificages e condigdes contidas na licitagdo.

13. DA VIGENCIA E PRORROGACAO DO CONTRATO |

13.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do
primeiro dia util subsequente a sua publicacdo no Portal Nacional de ContratacBes Publicas (PNCP),
podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

13.2. A prorrogacdo é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicBes e os precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

14.1. As obriga¢des da Contratante e da Contratada s3o as estabelecidas no item 24 e demais
itens aplicaveis do Projeto bdsico — Anexo |l.

15. DA SUBCONTRATAGAO

15.1. As condi¢des para subcontratacdo sdo as estabelecidas no item 15 e demais itens
aplicaveis do Projeto Basico — Anexo Il.

16. DAS CONDIGOES DE ENTREGA DO OBJETO

16.1. As condicdes de entrega do objeto sdo as estabelecidas nos itens 16, 18 e demais itens
aplicaveis do Projeto Basico — Anexo Il.

17. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A CMV fiscalizara obrigatoriamente a entrega do bem licitado, a fim de verificar se estd
de acordo com as especificacdes e demais requisitos previstos no Edital, proposta, Contrato e eventuais
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anexos, por funciondario responsavel e eventuais profissional(is) subsidiario(s).

17.2. As condi¢des de recebimento do objeto sdo as estabelecidas nos itens 16, 18 e demais
itens aplicaveis do Projeto Basico — Anexo Il.

18. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

18.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualguer documento que tenha sido solicitado pela Comissdo de Contratacdo durante o
certame;

18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

18.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

18.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
18.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
18.1.2.4. Deixar de apresentar amostra (quando exigido pelo edital);

18.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra (quando exigido pelo edital) em desacordo
com as especificagdes do edital;

18.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

18.1.4. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacao

18.1.5. Fraudar a licitacao

18.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

18.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.6.3. Apresentar amostra (quando exigido pelo edital) falsificada ou deteriorada;
18.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
18.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

18.2. Com fulcro na Lei Federal n? 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢bes, sem prejuizo das
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responsabilidades civil e criminal:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicacdo das sancdes serao considerados:

18.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

18.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

18.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

18.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

18.3.5. Aimplantac¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacOes dos 6rgdos de controle.

18.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor estimado ou
valor adjudicado, conforme o caso, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, a multa serad de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

18.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, a multa
serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

18.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou n3o, a penalidade de
multa.

18.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

18.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3, quando nao se
justificar aimposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica do Municipio de Votuporanga, Estado de Sao Paulo, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

18.8. Poderad ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragcao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e
18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que
justifiqguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracgdo observard o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei Federal n2 14.133/2021.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
precos, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
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caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
cabiveis, inclusive a imediata perda da garantia da proposta em favor da Camara Municipal de
Votuporanga/SP, nos termos do art. 58, § 39, da Lei Federal n? 14.133/2021.

18.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

18.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que deverd proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

18.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados a Cdmara Municipal de Votuporanga.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera efetuado conforme consta no item 16 e demais aplicaveis do Projeto
Basico — Anexo |l.

19.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando a Administracdo
atestar a execucao do objeto do contrato.

19.3. No caso de atraso pela CMV, os valores devidos para a empresa serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) de corregdo monetaria.

20. CONDICOES DE PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA, ou através do cédigo de barras para pagamento disponivel na
fatura, respeitando as condi¢Ges estabelecidade pelo item 16 e demais aplicaveis do Projeto Basico.

21. DOTAGAO ORCAMENTARIA E RECURSOS FINANCEIROS

21.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento da Camara Municipal de Votuporanga/SP.
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A contratacdo serd atendida pelas seguintes dotac¢des:

CODIGO DA FICHA: 4

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

DOTAGAO: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

22. DO REAJUSTE

22.1. As condi¢Ges de reajuste sdo as constantes no item 13 e demais itens aplicaveis do Projeto
Basico — Anexo Il.

23. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

DAS CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO:

23.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencgadas e as normas da Lei Federal n? 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de
sua inexecucdo total ou parcial.

23.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

23.3. As comunicac¢des entre a Camara Municipal e a CONTRATADA serao realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

23.4. A Camara Municipal podera convocar o preposto da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

23.5. Apds a assinatura do contrato, a Cdmara Municipal poderd convocar o representante da
empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

DA GESTAO DO CONTRATO:

23.6. A gestao contratual correra por conta do servidor designado pela administracdo, o qual
ficara responsavel pelo a seguir descrito:

23.6.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequac¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao;

23.6.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas,
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informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

23.6.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgao das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, incluindo as obrigac¢des sociais e trabalhistas, para fins de empenho de despesa
e pagamento, bem como anotara os problemas que prejudiquem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

23.6.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos e as eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar no cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;

23.6.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n2 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso;

23.6.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacbes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao; e

23.6.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contabilidade para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

23.7. A execugdo do contrato serda acompanhada e fiscalizada pela Administracao, por
intermédio de fiscal(is) designado(s), seus eventuais subsididrios e, quando aplicavel, de gestor do
contrato, competindo-lhes o controle do cumprimento das obriga¢gbes contratuais, da conformidade
técnica dos servicos e do atendimento aos prazos, padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos nas
pecas técnicas, no Edital e seus anexos e no contrato.

23.8. A fiscalizacao tera por finalidade verificar, de forma continua e sistematica, a aderéncia
da execugdo aos projetos, memoriais, especificacdes, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro, bem como as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de engenharia, podendo realizar
inspecgdes, solicitar esclarecimentos, exigir corre¢des e determinar a adocdo de medidas necessdrias a
adequada execucdo, sem caracterizar coexecuc¢ao ou transferéncia de responsabilidade da contratada.

23.9. A contratada permanecerd integralmente responsdvel pela execucdo do objeto, pela
qualidade dos servigos, pela seguranca do canteiro/area de intervencdo, pela guarda de materiais e
equipamentos, pela observancia da legislacdo aplicidvel e pela correcdo de ndo conformidades,
independentemente da atuac¢ao da fiscaliza¢ao.

23.10. A fiscalizacdo podera exigir da contratada, sempre que necessario, a apresentacao de
documentos técnicos e comprobatdrios, tais como: registros e relatérios de execucdo, didrios de obra,
boletins de medicdo, laudos/ensaios, fichas técnicas, catdlogos, certificados, comprovantes de
destinacdo de residuos, ART/RRT e demais evidéncias de conformidade com as especificacées e com as
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normas aplicaveis.

23.11. As comunica¢des formais entre a Administracdo e a contratada serdo realizadas
preferencialmente por meio de ordens de servico, notificacdes, registros em diario de obra/relatorios
e/ou demais instrumentos correlatos, devendo a contratada cumprir as determinagdes da fiscalizacdo
no prazo fixado, sem prejuizo da aplicacao das san¢des cabiveis em caso de descumprimento.

23.12. Identificada ndo conformidade, execucdo defeituosa ou divergéncia em relacdo as pecas
técnicas, a fiscalizagdo poderda determinar a corre¢do imediata, a substituicdo de materiais, a reexecucdo
de servicos e a adocdo de medidas de seguranca, podendo, quando necessario, suspender a execucao
de etapas especificas até a regularizacdo, sem prejuizo do registro formal da ocorréncia e da apuragao
de responsabilidades.

23.13. A contratada devera manter representante(s) e responsavel(is) técnico(s) disponivel(is)
para interlocucdo com a fiscalizacdo, prestando informacdes e atendendo as solicitacbes e
determinagdes necessdrias ao bom andamento da obra, garantindo rastreabilidade e organizacdo
documental.

23.14.A fiscalizacdo podera registrar ocorréncias, adverténcias e determinacées em relatérios,
termos e demais instrumentos, bem como propor a aplicacao de san¢des e medidas corretivas, quando
constatado descumprimento contratual, nos termos do edital/contrato e da legislacdo vigente.

24. DAS DISPOSIGOES GERAIS

24.1. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao,
o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacao.

24.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administragdo podera:

24.2.1. Republicar o presente Edital com uma nova data.

24.2.2. Valer-se, para a contratagao, de proposta obtida na pesquisa de pregos que serviu
de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores precos, sempre que
possivel, e desde que atendidas as condi¢cGes de habilitacdo exigidas; e

24.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequacao das propostas ou da documentacgao de
habilitagdo, conforme o caso.

24.3. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos fornecedores,
cujo prazo nao conste deste Edital, deverd ser atendido o prazo indicado pela Comissdo de
Contratagdona respectiva notificacao.

24.4. Caberd ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsdvel pelo Onus
decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

24.5. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste Edital de Licitacdo observardo o horario de
Brasilia/DF.
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24.6. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracdao poderd sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

24.7. Os fornecedores assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducado ou do resultado do processo de contratacao.

24.8. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

24.9. A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢Oes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

24.10. Qualguer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulgacdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagao das propostas.

24.11. O resultado da sessdo publica deste certame serd divulgado em Ata no sistema
eletrénico da https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/ e no portal da transparéncia da
CMV no sitio https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/transparencia/.

24.12. Os casos omissos serao dirimidos com base nas disposicdes da Lei Federal n2
14.133/2021, Ato da Mesa Diretora n2 30, de 27 de dezembro de 2023 e suas alteracbes, Ato da Mesa
Diretora n2 25, de 22 de outubro de 2024 e suas alteragbes e demais diplomas legais eventualmente
aplicaveis.

24.13. Esta licitagdo serd regida pela Lei Federal n? 14.133/2021, Lei complementar n2
123/2006, Ato da Mesa Diretora n 30, de 27 de dezembro de 2023 e suas alteracdes, Ato da Mesa
Diretora n2 25, de 22 de outubro de 2024 e suas alteracdes, e demais normas pertinentes a espécie,
sendo a Comissdo de Contratacdo autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendéncias
surgidas na sessdo Publica deste Certame.

24.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragado.

24.15. A Camara Municipal de Votuporanga reserva-se no direito de adquirir no todo ou em
parte, quando for o caso, respeitados os limites legais ou rejeitar todas as propostas, desde que
justificadamente haja conveniéncia administrativa para o caso, em prol do interesse publico, observados
os ditames da Lei Federal n? 14.133/2021, e demais normas pertinentes a espécie, obrigandos-e os
fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas condi¢cdes definidas na sessdo Publica,
sem que |hes caiba qualquer direito a reclamac&o e/ou indenizacdo a favor da proponente e sob pena
da aplicagdo de penalidades previstas na legislacao.

24.16. A Camara Municipal de Votuporanga/SP reserva-se o direito de revogar ou anular o
presente procedimento licitatorio, nos ditames da Lei Federal n2 14.133/2021, e demais diplomas legais
eventualmente aplicdveis.

24.17. A adjudicagdo/homologacdo do objeto do Edital ao(s) Licitante(s) vencedor(es) o(s)

Praga “Vereador Viana Filho” - Vila América
CEP 15.502.105 - Fone/Fax (17)3421.1188 - 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br



http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/
https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/comprasedital/
https://web.votuporanga.sp.gov.br:8056/transparencia/

Camara Municipal de Votuporanga
PALACIO 8 DE AGOSTO

obriga(m) ao fornecimento e/ou a prestacdo de servicos integral do(s) mesmo(s), nas condicdes
oferecidas, ndo lhe(s) cabendo direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ndo
previstos em sua(s) proposta(s), quer seja por erro ou omissao.

24.18. O(s) Licitante(s) vencedor(es) é(sdo) obrigado(s) a manter durante toda a vigéncia do
Contrato ou outro instrumento que o substitua, em compatibilidade com as obrigacGes por ele(s)
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital.

24.19. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes desta licitacdo e ndo resolvidas na esfera
administrativa, serd competente o foro da Comarca de Votuporanga do Estado de Sao Paulo, nos termos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

24.20. Todos os hordrios constantes deste Edital tém como referéncia o horario de Brasilia/DF.
24.21. Integram este Edital de Licitacdo, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.21.1. ANEXO | — DOCUMENTAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO.

24.21.2. ANEXO Il — PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS.

24.21.3. ANEXO Ill - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP).

24.21.4. ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA.

24.21.5. ANEXO V — MINUTA DE TERMO DE CONTRATO.

24.21.6. ANEXO VI — MINUTA DE CIENCIA E NOTIFICAGAO.

24.21.7. ANEXO VII- MINUTA DO TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS.

Para conhecimento publico, expede-se o presente Edital, publicado por "AVISO DE
LICITACAQ", no Didrio Oficial do Municipio, Portal Nacional de Compras Publicas — PNCP e Jornal de
Grande Circulagao .

Votuporanga, ** de ***** de 2026.

DANIEL DAVID
Presidente da Camara Municipal de Votuporanga/SP
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ANEXO | - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1.1. SOLICITAMOS QUE OS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO SEJAM ENVIADOS
DE FORMA ORGANIZADA NA PLATAFORMA

1.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo, SERA
VERIFICADO SE O LICITANTE APRESENTOU A GARANTIA DA PROPOSTA EXIGIDA
NOS TERMOS DO EDITAL, A NAO APRESENTACAO DA GARANTIA DA PROPOSTA
IMPLICARA NA DESCLASSIFICACAO DO LICITANTE. Também sera verificado o

eventual descumprimento das condigcbes de participagdo, especialmente quanto a

existéncia de sangdo que impecga a participagcdo no certame ou a futura contratacao,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Certiddo negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/).; e

b) Certiddo de Apenados de Impedimentos de Licitagado/Contrato/Chamamento
Publico/Celebragao de Parceria fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

(TCE-SP) - Pesquisa na Relacdo de Apenados | Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo

(tce.sp.gov.br)

1.2.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei Federal n°® 8.429/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da

qual seja socio majoritario;

1.2.2. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o responsavel diligenciara para verificar se houve fraude por parte

das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;
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1.2.3. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros; e

1.24. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua

desclassificacao.

1.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de

condigao de participagao.

1.4. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes dos subitens
acima, para que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar,

quando solicitado, a respectiva documentagao atualizada.

1.4.1. O descumprimento do subitem 1.4. acima implicara a inabilitacado do fornecedor,
exceto se a consulta aos sitios eletrénicos oficiais emissores de certidées lograr éxito em

encontrar a(s) certiddo(ées) valida(s).

1.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagado com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,

salvo aqueles legalmente permitidos.

1.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz,
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos e no caso daqueles documentos que,

pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

1.7. Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a

centralizagao do recolhimento dessas contribuigoes.

Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os sequintes requisitos,

que serao exigidos conforme sua natureza juridica:

1.8. A HABILITACAO JURIDICA SERA COMPROVADA MEDIANTE APRESENTACAO
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1.8.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo

da Junta Comercial da respectiva sede;

1.8.2. Microempreendedor individual - MEIl Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI,

1.8.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou empresa individual
com registro na Junta Comercial: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado, quando

cabivel, dos documentos de elei¢do ou designacéo de seus administradores;

1.8.4. Sociedade simples: ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhado de documento comprobatoério de

seus administradores;

1.8.5. Sociedade por agdes: ato constitutivo ou estatuto em vigor, devidamente registrado,

acompanhado dos documentos de elei¢cao de seus administradores;

1.8.6. empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo ou ato de registro/autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6érgao

competente, quando a atividade assim o exigir.

1.8.7. A demonstragdo da legitimidade do signatario se dara mediante apresentagédo da

seguinte documentagéo:
1.8.7.1. No caso de Procurador:
| - Instrumento de mandato publico, ou;

Il - Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com
firma reconhecida em Cartério, juntamente com Documento de constituicdo da empresa e

alteragdes, onde se verifique que o socio subscritor possui legitimidade para outorgar a
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procuracgao referida.
1.8.7.2. No caso de soécio-gerente:

| - Documento de constituicdo da empresa e alteragdes, no qual estejam expressos poderes

para exercer direitos e assumir obrigagdes decorrentes de tal investidura.

1.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagéo respectiva.

1.9. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA SERA COMPROVADA

MEDIANTE A APRESENTACAO DE:

1.9.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

1.9.2. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais inscritos
em Divida Ativa da sede do Licitante. Caso a sede do Licitante seja fora deste Municipio e

mantenha filial(is) em Votuporanga, apresentar também desta(s);

1.9.3. Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos de Tributos e
Contribuicbes Federais e quanto a Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as

Contribuicdes Sociais (INSS) previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do artigo 11
da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991 ou Certidao Previdenciaria;

1.9.4. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

1.9.5. Certidao Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
perante a Justica do Trabalho (Lei Federal 12.440/2011 e artigo 642-A da CLT);

1.9.6. Certiddo Negativa de Débitos relativos a DEBITOS INSCRITOS EM DiVIDA ATIVA
GERIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, relativo ao domicilio ou sede

do licitante.

1.9.7. Comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
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objeto contratual.

1.9.8. Comprovante de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual (se houver).

1.10. A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA PARA MICROEMPRESAS (ME) E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) SERA COMPROVADA MEDIANTE
APRESENTACAO DE:

1.10.1. Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de origem do licitante,
ou pela apresentacdo do Comprovante da opcéao pelo SIMPLES obtido no site da Secretaria
da Receita Federal, ambos documentos emitidos no prazo de até 90 (noventa) dias

anteriores a data marcada da sessao publica.

1.10.1.1. Se NAO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional devera apresentar: Declaragdo de
que se enquadra na situagao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, que devera

ser assinada por seu representante legal e também por contador habilitado.

1.10.2. Declaracao firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum dos

impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006.

1.10.3. Declaracao elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que no ano - calendario de realizagao da licitagédo, ainda nao tenha
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte (art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

1.10.4. Para a habilitacdo, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdo
apresentar a documentagdo completa e exigida para fins de comprovagao de regularidade

Fiscal e Trabalhista mesmo que apresente alguma restricdo, nos termos do art. 43, § 1° da
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LC n° 123, de 2006.

1.10.5. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja

habilitado, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

1.10.6. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do instrumento contratual

ou outro instrumento que o substitua.

1.10.7. Quanto a microempresa e empresa de pequeno porte, havendo alguma restricao na
comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica,
para a regularizacdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo

de eventuais certides negativas ou positivas com efeito de negativa.

1.10.8. Nao ocorrendo a regularizagdo da documentagao, no prazo previsto do subitem
1.10.7, implicara decadéncia do direito a execugao do objeto do certame, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n° 14133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para negociagado, assinatura do

contrato ou outro instrumento equivalente que o substitua, ou revogar a licitagéo.

1.11. A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA SERA COMPROVADA MEDIANTE

APRESENTACAO DE:

1.11.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do

licitante.

1.11.2. Apresentagcao do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e

demais demonstra¢des contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais.
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1.11.3. Os documentos referidos no subitem anterior limitar-se-ao ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, disposto no Art.
69, § 6° da Lei 14.133/2021.

1.11.4 Comprovacgao da boa situagao financeira da licitante, através dos indices contabeis

usualmente aceitos e praticados no mercado:

a) Apresentacao do calculo do INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC), utilizando os
dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela licitante segundo a

férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que 1,0(um):

Ativo Circulante
ILC = Passivo Circulante 21,00

b) Apresentagdo do calculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os
dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela licitante segundo a

férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que 1,0(um):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = —— : > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

c) Apresentacéo do célculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE), utilizando os dados
do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela licitante segundo a férmula

abaixo, demonstrando possuir indice igual ou menor que 0,5 (zero virgula cinco):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

IE = <0,50

Caso o indice mencionado na alinea anterior (IE) seja maior que 0,50, devera ser

realizada a sequinte comprovacao:

d) Apresentagdo do calculo do INDICE DE COMPOSIGAO DE ENDIVIDAMENTO
(CE), utilizando os dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela
licitante segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou menor que 0,5

(zero virgula cinco):
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= Passivo Circulante <0.50
" Passivo Circulante+Passivo N&o Circulante ~ '

1.11.5. Os indices deverao ser calculados com duas casas decimais, realizando-se o

arredondamento conforme a ABNT/NBR 5891/1977, devendo a declaracao ser assinada

por profissional habilitado da area contabil, gue ateste o atendimento pelo licitante

dos indices econdmicos.

1.11.6. PATRIMONIO LiQUIDO MINIMO OU CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO:
devera corresponder a, no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo,

devendo sua comprovacao ser realizada relativamente a data da apresentagdo da
documentagéo de habilitagdo, na forma do art. 69, § 4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.12. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

1.12.1. A licitante devera indicar profissional como responsavel técnico, devidamente
registrado no conselho profissional competente, e apresentar a respectiva Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, comprovando a responsabilidade técnica pela execucao de obra ou

servigo de caracteristicas semelhantes e de complexidade compativel com o objeto.

1.12.1.1. A comprovacao relativa ao subitem anterior sera restrita as parcelas de maior

relevancia/valor significativo, sendo elas as seguintes:

ITEM DESCRIGAO UND. | QUANT. % QUANT.
TOTAL SOLICITADA
09.01.030 Forma em madeira comum para m? 160,10 50 (aprox.) 80
estrutura
25.02.010 Porta de entrada de abrir em m? 79 50 (aprox.) 39

aluminio com vidro, linha comercial

15.03.150 Fornecimento e montagem de Kg 6.254,42 | 50 (aprox.) 3.127
estrutura metalica em perfil

metalon, sem pintura
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22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 m? 170 50 85
acustico, revestido em latex
17.01.040 Lastro de concreto m?3 85,95 50 (aprox.) 42
impermeabilizado
19.01.022 Revestimento em granito, m? 168,95 50 (aprox.) 84
espessura de 2 cm, acabamento
polido

1.12.1.2. Nao havera a necessidade de os servicos serem contemplados em um unico

acervo.

1.12.2. A licitante devera comprovar a disponibilidade e vinculagéo do profissional indicado
como responsavel técnico, mediante a apresentacdo de ao menos um dos seguintes

documentos:

a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) na qual conste a licitante

como empregadora; ou
b) contrato social que comprove a participagao do profissional no quadro societario; ou

c) contrato de prestacao de servigcos ou contrato de trabalho firmado com o profissional;

ou

d) declaracao de contratacao futura, emitida pela licitante, acompanhada de declaracéo
de anuéncia do profissional, comprometendo-se a atuar como responsavel técnico na

execucao do contrato, em caso de adjudicagao.

1.12.3. O profissional indicado devera participar da execug¢ao do contrato, sendo admitida
substituicdo apenas por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante

aprovacgao da Administragao, conforme art. 67, §6° da NLLC.

1.13. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

1.13.1. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente (CREA e/ou
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CAU), em plena validade.

1.13.2. A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional mediante a

apresentacao de um dos seguintes conjuntos documentais:
a) CAO (Certidao de Acervo Operacional), quando disponivel/aplicavel; ou

b) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovando a execugao de servigos similares (complexidade equivalente ou

superior), acompanhado(s) do respectivo lastro no conselho profissional competente,

por meio de Certidao de Acervo Técnico (CAT).

1.13.2.1. A comprovacgao relativa ao subitem anterior sera restrita as parcelas de maior

relevancia/valor significativo, sendo elas as seguintes:

ITEM DESCRIGAO UND. | QUANT. % QUANT.
TOTAL SOLICITADA
09.01.030 Forma em madeira comum para m? 160,10 50 (aprox.) 80
estrutura
25.02.010 Porta de entrada de abrir em m? 79 50 (aprox.) 39
aluminio com vidro, linha comercial
15.03.150 Fornecimento e montagem de Kg 6.254,42 | 50 (aprox.) 3.127
estrutura metdlica em perfil
metalon, sem pintura
22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 m? 170 50 85
acustico, revestido em latex
17.01.040 Lastro de concreto m? 85,95 50 (aprox.) 42
impermeabilizado
19.01.022 Revestimento em granito, m? 168,95 50 (aprox.) 84
espessura de 2 cm, acabamento
polido

1.13.3. Sera admitido o somatério de atestados, desde que os documentos apresentados,
em conjunto, comprovem o atendimento as exigéncias estabelecidas para as parcelas

indicadas, observados os limites legais e as condigdes do edital.
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1.13.4. Declaracoes e comprovacoes complementares relativas a estrutura técnica e

operacional:

a) Declaragao do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por
seu representante legal, com indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como

da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

b) Declaragéo do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por
seu representante legal, de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

c) Declaracédo do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita

por_seu_ responsavel técnico, de que tem conhecimento pleno das condicbes e

peculiaridades para realizagdo do objeto da licitagao, e/lou atestado de visita técnica.

d) Relagdo das instalagdes administrativas que serdo utilizadas para a execugédo dos
servicos e do aparelhamento, equipamentos e instrumentos disponiveis para a execugéo

da obra;

e) Declaracgao do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por
seu representante legal, de disponibilidade da equipe técnica e do profissional que se

responsabilizara pelos trabalhos;

f) Declaracéo do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por
seu representante legal, de disponibilidade do aparelhamento, equipamentos e
instrumentos relacionados no item 1.13.4. “d”, que ficardo a disposi¢ao da obra, até seu

término;

g) Declaracao do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por
seu representante legal, de que cumpre com as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho dos seus funcionarios, especialmente as relativas a NR-5, NR-7, NR-9, NR-10,
NR-18, NR-35.

Praca “Vereador Viana Filho” — Vila América — Votuporanga/SP
CEP 15.502.105 — Fone/Fax (17)3421.1188 — 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br



http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/

Camara Municipal de Votuporanga

PALACIO 8 DE AGOSTO

1.14. A documentacao exigida para fins de habilitacido podera ser substituida pelo

registro cadastral no SICAF (Juridica, Fiscal, Social e Trabalhista, Economico-

Financeira e demais documentos por ele abrangidos).

1.15. O interessado também devera entregar as sequintes declaracoes,

preferencialmente no formato de declaracao unificada, como no modelo a sequir:

A CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - SP

DECLARACAO UNIFICADA

Referéncia: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 - PROCESSO N° 88/2026

a) que néo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condig¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Art. 7°,

inciso XXXIII, da Constituicao Federal;

b) que nao esta declarado inidénea por qualquer 6rgao da Administracdo Publica ou

impedida de licitar e contratar com esta Administragcdo Municipal,

€) que ndo possui em seu quadro societario e funcional, servidor publico ou dirigente de

orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao;
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d) que atende plenamente a todos os requisitos de habilitagdo definidos no Edital (art. 63
da Lei Federal n® 14.133/21);

e) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63
da Lei Federal n® 14.133/21);

f) que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei
Federal n® 14.133/21);

g) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declararocorréncias posteriores;

h) que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da

Constituicao Federal.
> No caso de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), DECLARAR

ainda:

a) Se NAO OPTANTE pelo SIMPLES Nacional: de que se enquadra na situagéo de

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/06,

sob as penas do artigo 299 do Cédigo Penal, assinada por seu representante legal.

b) ndo haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do artigo 3° da Lei
Complementar 123/2006.

C) que no ano - calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenha celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4°, § 2° da Lei
n°® 14.133/2021).

Praca “Vereador Viana Filho” — Vila América — Votuporanga/SP
CEP 15.502.105 — Fone/Fax (17)3421.1188 — 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br
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Por ser expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaragao, sob

pena do art. 299 do Caodigo Penal.

Local e Data.

(Assinatura, RG e CPF do Declarante)

Representante Legal e/ou Procurador (conforme o caso)

Obs1.: Nos casos em que o Licitante ndo se enquadre como Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) RETIRAR da DECLARACAO UNIFICADA as

declaracgoes relativas a esta condi¢ao.

Obs2.: A declaracao unificada devera ser preenchida, preferencialmente em papel timbrado
daempresa proponente, datada e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou

procurador(es) devidamente habilitado(s).

Praca “Vereador Viana Filho” — Vila América — Votuporanga/SP
CEP 15.502.105 — Fone/Fax (17)3421.1188 — 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br
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ANEXO Il - PROJETO BASICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88/2026

1. INFORMAGOES BASICAS E REFERENCIAS DE ELABORAGAO DO
PROJETO BASICO

O presente Projeto Basico (PB) refere-se a Contratagdo de empresa especializada
por empreitada global de materiais, mao de obra e equipamentos para a execugéo da
obra de ampliagdo e adequacao do pavimento da recepgao do Plenario Dr. Octavio

Viscardi da Camara Municipal de Votuporanga.

A elaboracdo deste PB foi realizada com base nas informacdes, conclusdes e
parémetros técnicos consolidados no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual baliza
a definicdo da solucéo e das pecas técnicas necessarias a contratagio.

Para a estruturacdo e consolidacdo do conteudo, este PB foi desenvolvido em

conformidade com as orientacoes técnicas do Tribunal de Contas da Unido (TCU) para

Projeto Basico em contratacbes de obras e servicos de engenharia’, especialmente

quanto ao nivel de precisdo e ao conjunto de elementos necessarios para dimensionar

a solucéo, avaliar custos, definir métodos e prazos de execucgéo.

Adicionalmente, sua elaboragao observou as diretrizes e boas praticas constantes do

Manual de Obras e Servicos de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Sao

Paulo (TCESP)?, utilizado como referéncia técnica para planejamento, composigao

das pecas, especificacdes e conducdo de contratacdes de obras publicas a luz da Lei
n°® 14.133/2021.

Nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, adota-se a definicdo legal de Projeto

Basico, conforme segue.

Transcrigéo legal: Art. 6°, inciso XXV, da Lei Federal n® 14.133/2021:

1 Disponivel em: https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/4-4-3-projeto-basico-pb/, acesso em 06/03/2026

2 Disponivel em: https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/manual-obras-e-servicos-engenharia, acesso
em 06/03/2026
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“XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessadrios e suficientes, com nivel
de precisao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servi¢o, ou o complexo
de obras ou de servigos objeto da licitacao, elaborado com base nas indica¢cées dos
estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagdao
do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo de execug¢ao, devendo conter

os seguintes elementos:

a) levantamentos topogrdficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos,
ensaios e analises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e

levantamentos necessarios para execug¢ao da solugdo escolhida;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
evitar, por ocasido da elaboragcao do projeto executivo e da realizagao das obras e
montagem, a necessidade de reformulagées ou variantes quanto a qualidade, ao

preco e ao prazo inicialmente definidos;

c) identificagcao dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como das suas especificagoes, de modo a assegurar os
melhores resultados para o empreendimento e a seguranga executiva na utilizagdo
do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos

identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informacgoées que possibilitem o estudo e a definicao de métodos construtivos, de
instalagbes provisorias e de condigées organizacionais para a obra, sem frustrar o

carater competitivo para a sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra, compreendidos
a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros

dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servigos e fornecimentos propriamente avaliados, obrigatério exclusivamente para
os regimes de execugdo previstos nos incisos I, Il, lll, IV e VIl do caput do art. 46

desta Lei;” (grifo nosso)

Os elementos acima descritos serao suficientemente abordados nos tépicos a seguir.

2,

DESCRIGAO DO OBJETO A SER LICITADO

2.1

Contratacédo de empresa especializada por empreitada global de materiais,

mao de obra e equipamentos para a execugao da obra de ampliagao e adequacao do

pavimento da recepgdo do Plenario Dr. Octavio Viscardi da Camara Municipal de

Votuporanga.
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3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 A contratacao pretendida decorre da necessidade de ampliacdo e adequacao
do pavimento da recepc¢ao do Plenario Dr. Octavio Viscardi, da Camara Municipal de
Votuporanga, em razdo do aumento da demanda de utilizagdo do espaco para
sessdes legislativas, audiéncias publicas, solenidades e demais eventos
institucionais. A atual estrutura mostra-se limitada para comportar, com eficiéncia,
seguranga e conforto, o fluxo de municipes, autoridades, servidores e demais

usuarios, evidenciando a necessidade de reestruturagcdo do ambiente.

3.2 A necessidade da intervengcdo também se justifica pelas condi¢des fisicas
atualmente verificadas no local, especialmente no que se refere a recepgdo e ao
acesso ao plenario. A configuragao existente, marcada pela proximidade entre a
entrada da recepgéao e a porta de acesso ao plenario, associada ao espacgo reduzido
disponivel para circulacdo e acomodacédo das pessoas, tem ocasionado frequentes
situacbes de aglomeracdo, sobretudo em ocasides de maior comparecimento de
publico e autoridades. Tal circunstancia compromete a adequada recepc¢ao dos
visitantes, dificulta a circulagdo interna e prejudica a organizagdo do acesso ao

plenario.

3.3 Em dias chuvosos, a limitagdo do espago coberto acentua ainda mais essa
problematica, uma vez que os usuarios passam a se concentrar em area insuficiente,
gerando desconforto, frustragéo e dificuldades adicionais de acolhimento e circulagao.
Esse cenario evidencia a insuficiéncia da estrutura atual para atender, de forma
satisfatéria, as necessidades institucionais da Camara Municipal, especialmente

quanto a seguranga, ao conforto e a funcionalidade do ambiente de recepgéo.

3.4 Alintervencao consistira na execucao das adequagdes estruturais e funcionais
necessarias a ampliacdo do pavimento da recepcao, compreendendo servigos de
engenharia compativeis com a reconfiguragéo do espacgo existente, incluindo ajustes
construtivos, adequacbdes de infraestrutura e demais adaptagdes técnicas
indispensaveis ao pleno atendimento das necessidades atuais. As melhorias a serem
implementadas deverdo observar as normas técnicas vigentes, garantindo condi¢oes
adequadas de acessibilidade, segurancga, conforto e organizagdo do ambiente, de

modo a assegurar maior eficiéncia na utilizagdo do espaco.
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3.5 Ressalta-se, ainda, que a realizagdo do presente empreendimento tem, entre
seus objetivos, a criagdo de espago adequado para a posterior transposigao do acervo
do Memorial Legislativo, atualmente instalado na sala do setor de
comunicagao/imprensa. A intervengao pretendida, portanto, além de promover a
ampliacdo e readequacgao fisica do pavimento da recepcgado, contribuira para a
reorganizagdo funcional dos ambientes da Camara Municipal, viabilizando a
destinagao de area apropriada para acomodacgao do referido acervo, em condigdes
mais compativeis com sua finalidade institucional e com as necessidades de uso do
edificio.

3.6 A posterior disponibilizagcdo do Memorial Legislativo em area mais adequada e
de maior circulagdo também tende a favorecer a valorizagdo da memoaria institucional
do Poder Legislativo Municipal, ampliando o acesso dos visitantes a historia da

Camara Municipal de Votuporanga e fortalecendo a identidade institucional do érgao.

3.7 Dessa forma, a contratacdo pretendida mostra-se necessaria para garantir a
ampliacao da capacidade funcional do prédio da Camara Municipal, aprimorar a
infraestrutura existente, valorizar o patrimdnio publico, melhorar as condi¢cbes de
acessibilidade, conforto e organizagdo dos espagos e assegurar que o0 ambiente
atenda de maneira eficiente, segura e adequada as atividades legislativas e
institucionais desenvolvidas, acompanhando o crescimento da demanda e

fortalecendo o atendimento a populagéo.

4. DESCRIGAO DA(S) SOLUGAO(OES)

4.1 A solugdo proposta consiste na ampliagdo e adequagado do pavimento da
recepgado do Plenario Dr. Octavio Viscardi, da Camara Municipal de Votuporanga,
mediante a contratacdo de empresa especializada para execug¢ao de obra necessaria
a reconfiguragao funcional e estrutural do espago, conforme projetos e especificagcbes

técnicas que integrardo o processo licitatorio.

4.2 Aintervengao tem por objetivo promover a reorganizagado e ampliagao da area
existente, assegurando melhores condicdes de circulagdo, acolhimento e
permanéncia do publico, especialmente durante sessdes legislativas, audiéncias
publicas, solenidades e demais eventos institucionais. A solucdo devera contemplar a

execucgao integrada dos servicos civis e das instalagbes prediais necessarias,
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garantindo segurancga, acessibilidade, conforto e funcionalidade, em conformidade

com as normas técnicas vigentes e legislagdes aplicaveis.

4.3 A execugao devera compreender, dentre outros servigos previstos nas pegas

técnicas:

a) Adequagdes estruturais e construtivas necessarias a ampliagdo do espaco;

b) Execugdo ou adequacdo das instalagdes elétricas, hidraulicas e de logica
eventualmente impactadas pela intervencgao;

c) Implantagdo ou ajuste de sistemas de climatizagcdo e ventilagdo, quando
aplicavel;

d) Adequagédo as normas de prevengdo e combate a incéndio, conforme
exigéncias do Corpo de Bombeiros e normas da ABNT;

e) Execucédo de revestimentos, pisos, forros, pintura e acabamentos compativeis
com o padrao da edificacéo publica;

f) Adequagao as normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050;

g) Realizacdo de testes e verificagbes necessarias a garantia do adequado

funcionamento das instalagoes.

5. CLASSIFICACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS COMO COMUNS OU
ESPECIAIS

5.1 A presente contratacdo, destinada a execucdo da obra de ampliacdo e
adequacao do pavimento da recepcéo do Plenario Dr. Octavio Viscardi, classifica-se
como obra/servigo de engenharia de natureza especial, pois nao se limita a atividades
padronizadas e rotineiras com especificacdes usuais de mercado, exigindo solugdes
técnicas especificas, compatibilizagdo com a edificagdo existente e rigor no controle

de execugao.

5.2 O Artigo 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021 distingue bens e servigos comuns

daqueles especiais, estabelecendo que “XIlll - bens e servicos comuns: bens e

servicos cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificacoes usuais de mercado; XIV - bens

e servicos especiais: bens e servicos que, por sua alta heterogeneidade ou

complexidade, nao podem ser considerados comuns”. Assim, a classificacao

como especial decorre da propria natureza do objeto, que demanda nivel de preciséo
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e detalhamento técnico incompativel com a ideia de simples padronizagao.

5.3 No caso concreto, a obra envolve intervencdes estruturais e funcionais,
reconfiguragdo de ambientes e adequacdes de infraestrutura, com necessidade de
atendimento a normas técnicas aplicaveis, além de exigir gestdo técnica qualificada e
execucao aderente as pecas técnicas do empreendimento, incluindo, entre outras,
projetos arquitetdbnicos, memoriais, especificagdes, planilhas or¢camentarias e
cronograma fisico-financeiro, bem como recursos e metodologias de desenvolvimento
e compatibilizacdo de projetos, como a Modelagem da Informagdo da Construgao
(BIM), quando prevista nos documentos técnicos, para reduzir incompatibilidades,
elevar a precisdo do planejamento e assegurar melhor controle de qualidade e de

interfaces durante a execucao.

5.4 Diante disso, conclui-se que o objeto apresenta complexidade técnica e
heterogeneidade suficientes para afastar seu enquadramento como comum, devendo
ser tratado, no planejamento e na conducdo do certame, como obra/servigo de
engenharia especial, com exigéncias proporcionais de qualificagdo, controle e

governanga para garantir a adequada execugao e o resultado publico pretendido.

6. FORMA DE SELEGAO DO PRESTADOR DE SERVICO/FORNECEDOR

6.1 Aselecao do prestador para a execucao da obra de ampliacdo e adequacgao do
pavimento da recepg¢ao do Plenario Dr. Octavio Viscardi sera realizada por licitacéo,

na modalidade Concorréncia, sob o formato eletrénico, em conformidade com a

Lei Federal n® 14.133/2021, adotando-se o regime de execucdo por empreitada por

preco global e o critério de julgamento pelo menor preco.

6.2 O critério menor prego € tecnicamente adequado porque o objeto ja se encontra
previamente definido e dimensionado pela Administragdo por meio das pecas
técnicas, incluindo este Projeto Basico, projetos arquitetbnicos e executivos,
memoriais, especificagdes, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, com
compatibilizagdes técnicas quando aplicavel (inclusive por metodologia BIM, quando
prevista). Nessa condi¢cdo, a empresa contratada ndo sera selecionada para “propor
solugao” ou “elaborar projeto”, mas para executar fielmente o que ja esta estabelecido
no conjunto documental, o que permite comparagdo objetiva das propostas e

julgamento com base no valor global ofertado para 0 mesmo escopo € os mesmos
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padrées minimos de desempenho e qualidade.

6.3 Nao sera adotado o critério técnica e prego porque ele pressupde, em regra,
situagdes nas quais a qualidade técnica da proposta e a metodologia/solugao
apresentadas pelo licitante sejam determinantes para a selegdo, com necessidade de
valoracdo comparativa por pontuacdo. No presente caso, entretanto, nao ha disputa
de concepcgao, tampouco contratacdo de servico predominantemente intelectual: a
Administracao ja definiu previamente as solugbdes de engenharia por meio dos projetos
e especificagbes, e a avaliagcdo técnica relevante sera realizada na habilitagao
(capacidade técnica-operacional, técnico-profissional e correlatos) e na fase de
execucao, por meio de fiscalizacdo, medicdes, controle de conformidade e aceitacéo
dos servicos. Assim, a adogédo de “técnica e prego” acrescentaria subjetividade e
complexidade ao julgamento, sem ganho proporcional de resultado, pois a qualidade
esperada ja esta assegurada pelas exigéncias técnicas do edital, pelas pegas técnicas

e pelo controle contratual.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

7.1 CRITERIOS AMBIENTAIS

7.1.1 Devera ser assegurada a adequada gestdo dos residuos da construcéo civil,
em conformidade com a Resolugao CONAMA n° 307/2002 e com a Lein® 12.305/2010
(Politica Nacional de Residuos Sdlidos), incluindo segregac¢ao, acondicionamento,

transporte e destinacao final ambientalmente adequada.

7.1.2 Devera ser priorizado o uso de materiais sustentaveis, reciclaveis ou de menor
impacto ambiental, bem como a adogdo de solugdes que proporcionem maior
durabilidade dos elementos construtivos, reduzindo a necessidade de manutencao
futura, observando a ABNT NBR 15575/2021.

7.1.3 Também deverao ser consideradas medidas de eficiéncia energética, como
utilizagdo de luminarias em LED e aproveitamento da iluminagdo natural, quando

tecnicamente viavel.

7.2 REQUISITOS DE QUALIDADE, MATERIAIS, DESEMPENHO E
DURABILIDADE

7.2.1 Todos os materiais empregados deverdao ser novos, de primeira linha,
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adequados ao uso previsto, e atender as especificagdes do(s) Projeto(s) Executivo(s),
Projeto(s) Arquitetdnico(s), Memoriais e documentos correlatos, bem como as normas

técnicas aplicaveis e boas praticas de engenharia.

7.2.2 Os servigos deverao ser executados com padrdes de qualidade que assegurem
durabilidade, seguranga, acabamento e funcionalidade, evitando retrabalhos,

corregdes posteriores e degradagao precoce.

7.2.3 Poderéo ser exigidos, durante a execugéo, comprovantes técnicos compativeis
com os insumos utilizados (ex.: catalogos, laudos, certificagcbes, fichas técnicas),

sempre que necessario para verificagédo de conformidade.

7.2.4 A contratacdo devera contemplar solu¢gdes que promovam o aperfeicoamento
dos recursos publicos, priorizando técnicas construtivas e materiais que proporcionem

maior vida util e menor custo de manuteng¢ao ao longo do tempo.

7.2.5 Deverao ser adotadas medidas que contribuam para a reducdo de custos
operacionais futuros, especialmente quanto ao consumo de energia e a necessidade

de intervengdes corretivas.

7.3 CRITERIOS SOCIAIS

7.3.1 Aintervengdo devera observar as normas técnicas de acessibilidade vigentes
tal como ABNT NBR 9050/2020, garantindo condigdes adequadas de uso a pessoas

com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

7.3.2 Aampliacdo e readequacao da recepc¢ao deverao contribuir para a melhoria do
atendimento ao publico, promovendo ambiente seguro, organizado e funcional para

municipes, vereadores, servidores e demais usuarios.

7.3.3 Deverao ser asseguradas condicoes adequadas de seguranca e saude no
trabalho durante a execugdo dos servicos, com observancia das normas
regulamentadoras aplicaveis e adogao de praticas que minimizem riscos aos
trabalhadores. A contratada devera manter, durante toda a execucgao contratual,
regularidade trabalhista e previdenciaria e disponibilizar a fiscalizagdo, quando
solicitado, os registros e documentos pertinentes ao cumprimento das obrigacdes

legais e das medidas de seguranca adotadas.

7.4 CRITERIOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS
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7.4.1 Aintervencao devera respeitar a identidade arquiteténica do edificio da Camara
Municipal, assegurando integragdo estética e funcional com a estrutura existente,
preservando as caracteristicas institucionais do espag¢o e sua representatividade

perante a comunidade local.

7.4.2 Os requisitos acima visam assegurar que a execugao dos servigos ocorra de
forma sustentavel e responsavel, equilibrando aspectos ambientais, sociais e
econdmicos, garantindo a adequada aplicagéo dos recursos publicos e a melhoria da

infraestrutura do Poder Legislativo Municipal.

7.4.3 Ressalta-se, por fim, que a execugdo devera observar integralmente os
parametros definidos nas pecas técnicas que instruirdo o processo licitatério, incluindo
projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais documentos

pertinentes.

8. REGIME DE EXECUGAO CONTRATUAL

8.1  Aexecucgao do objeto dar-se-a sob o regime de empreitada por preco global,

compreendendo o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, administragéo local, encargos e demais insumos necessarios
a perfeita execugao da obra, conforme projetos e demais pecas técnicas integrantes

ao planejamento, em especial, o cronograma fisico financeiro, responsabilizando-

se a contratada pela entrega do empreendimento concluido, funcional e em

conformidade com as especificagoes.

8.2 Aadocéao da empreitada por precgo global justifica-se porque o objeto encontra-
se previamente definido e dimensionado pela Administragdo, por meio de projetos
(arquitetdbnico/executivo e correlatos), memoriais, especificagbes, planilha
orcamentaria e cronograma fisico-financeiro, permitindo a composi¢cao do prego com
base em escopo e quantitativos conhecidos e comparaveis entre licitantes. Nesse
regime, a contratagédo se da por preco certo e total, vinculado ao conjunto de servigos
necessarios a execugdo completa do objeto, garantindo maior previsibilidade e
controle do custo global, sem prejuizo da adequada fiscalizagdo e medigao.

9. FORMA DE ADJUDICAGAO DO OBJETO

9.1  Aadjudicagao do objeto sera realizada de forma global, em razédo do regime de

execugao adotado (empreitada por preco global) e da necessidade de garantir a
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integralidade, compatibilidade e funcionalidade do conjunto de servigos e
fornecimentos necessarios a obra de ampliacdo e adequag¢ao do pavimento da

recepcao do Plenario Dr. Octavio Viscardi.

9.2 Aopcao pela adjudicacao global justifica-se porque a intervencao constitui um
conjunto unico e integrado de servigos de engenharia, com interfaces técnicas entre
etapas e sistemas (demoligdes/adequacdes, infraestrutura, acabamentos e demais
componentes previstos no projeto), exigindo coordenagao executiva, padronizagao de
métodos e controle de qualidade para assegurar que o resultado final seja entregue
completo, operacional e conforme as pegas técnicas (projetos, memoriais,

especificagdes, planilha e cronograma).

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

10.1 N&o se mostra técnica nem economicamente vantajoso o parcelamento da

presente contratagao.

10.2 A ampliacdo e adequagao do pavimento da recepc¢ao do Plenario Dr. Octavio
Viscardi, da Camara Municipal de Votuporanga, constitui intervencédo de natureza
integrada, envolvendo servicos de engenharia interdependentes, tais como
adequagdes estruturais, instalacbes elétricas e hidraulicas, acabamentos,

acessibilidade e eventuais ajustes nos sistemas prediais existentes.

10.3 O parcelamento da execug¢ao poderia comprometer a compatibilizagcao técnica
entre as etapas da obra, gerar sobreposi¢cdo de responsabilidades, dificultar a
coordenacao dos servicos e ampliar o risco de atrasos, retrabalhos e conflitos
contratuais. Além disso, a fragmentacdo poderia acarretar aumento de custos
administrativos e operacionais, reduzindo a eficiéncia da gestdo e da fiscalizagao

contratual.

10.4 A execugao por unica empresa contratada favorece a padronizagdo dos
servigos, a otimizagdo do cronograma fisico-financeiro e a atribuicdo clara de
responsabilidades, assegurando maior controle sobre a qualidade e o cumprimento
dos prazos estabelecidos.

10.5 Dessa forma, conclui-se que a contratagdo devera ocorrer sob o regime de
empreitada por prego global, por lote Unico, por se tratar de solugao técnica indivisivel

€ mais vantajosa para a Administragao.
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11. REQUISITOS DE HABILITAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

11.1 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

11.1.1 Alicitante devera indicar profissional como responsavel técnico, devidamente
registrado no conselho profissional competente, e apresentar a respectiva
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, comprovando a responsabilidade técnica pela
execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes e de complexidade

compativel com o objeto.

11.1.1.1 A comprovacao relativa ao subitem anterior sera restrita as parcelas de

maior relevancia/valor significativo, sendo elas as seguintes:

ITEM DESCRIGAO UND. | QUANT. % QUANT.
TOTAL SOLICITADA

09.01.030 Forma em madeira comum para m? 160,10 50 80
estrutura (aprox.)

25.02.010 Porta de entrada de abrir em m? 79 50 39
aluminio com vidro, linha comercial (aprox.)

15.03.150 Fornecimento e montagem de Kg 6.254,42 50 3.127

estrutura metélica em perfil (aprox.)

metalon, sem pintura

22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 m? 170 50 85
acustico, revestido em latex
17.01.040 Lastro de concreto m? 85,95 50 42
impermeabilizado (aprox.)
19.01.022 Revestimento em granito, m? 168,95 50 84
espessura de 2 cm, acabamento (aprox.)
polido
11.1.1.2 Nao havera a necessidade de os servigos serem contemplados em um
unico acervo.

11.1.2 A licitante devera comprovar a disponibilidade e vinculagdo do profissional
indicado como responsavel técnico, mediante a apresentagcdo de ao menos um dos

seguintes documentos:

a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) na qual conste a
licitante como empregadora; ou
b) contrato social que comprove a participagdo do profissional no quadro

societario; ou
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c) contrato de prestacdo de servigos ou contrato de trabalho firmado com o
profissional; ou

d) declaragdo de contratagcao futura, emitida pela licitante, acompanhada de
declaracdo de anuéncia do profissional, comprometendo-se a atuar como

responsavel técnico na execugao do contrato, em caso de adjudicagao.

11.1.3 O profissional indicado devera participar da execucdo do contrato, sendo
admitida substituicdo apenas por profissional de experiéncia equivalente ou superior,

mediante aprovacao da Administragao, conforme art. 67, §6° da NLLC.

11.2 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

11.2.1 Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente (CREA

e/ou CAU), em plena validade.

11.2.2 A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional mediante a

apresentacao de um dos seguintes conjuntos documentais:

a) CAO (Certidao de Acervo Operacional), quando disponivel/aplicavel; ou
b) Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a execu¢cdo de servicos similares

(complexidade equivalente ou superior), acompanhado(s) do respectivo

lastro no conselho profissional competente, por meio de Certidao de

Acervo Técnico (CAT).

11.2.2.1 A comprovacao relativa ao subitem anterior sera restrita as parcelas de

maior relevancia/valor significativo, sendo elas as seguintes:

ITEM DESCRIGAO UND. | QUANT. % QUANT.
TOTAL SOLICITADA

09.01.030 Forma em madeira comum para m? 160,10 50 80
estrutura (aprox.)

25.02.010 Porta de entrada de abrir em m? 79 50 39
aluminio com vidro, linha comercial (aprox.)

15.03.150 Fornecimento e montagem de Kg 6.254,42 50 3.127
estrutura metalica em perfil (aprox.)
metalon, sem pintura
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22.03.030 Forro em fibra mineral NRC 0.55 m? 170 50 85
acustico, revestido em latex
17.01.040 Lastro de concreto m?3 85,95 50 42
impermeabilizado (aprox.)
19.01.022 Revestimento em granito, m? 168,95 50 84
espessura de 2 cm, acabamento (aprox.)
polido

11.2.3 Sera admitido o somatério de atestados, desde que os documentos
apresentados, em conjunto, comprovem o atendimento as exigéncias estabelecidas

para as parcelas indicadas, observados os limites legais e as condigdes do edital.

11.2.4 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes

e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

11.3 A_QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA SERA COMPROVADA
MEDIANTE APRESENTACAO DE:

11.3.1 Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede

do licitante.

11.3.2 Apresentacdo do balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de

exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais.

11.3.3 Os documentos referidos no subitem anterior limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, disposto
no Art. 69, § 6° da Lei 14.133/2021.

11.3.4 Comprovagado da boa situagao financeira da licitante, através dos indices

contabeis usualmente aceitos e praticados no mercado:

a) Apresentagdo do calculo do INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC),
utilizando os dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela
licitante segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior

que 1,0(um):

Ativo Circulante
ILC = Passivo Circulante 21,00

b) Apresentacéo do célculo do INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), utilizando os

dados do Balango Patrimonial. O célculo devera ser efetuado pela licitante
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segundo a formula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou maior que
1,0(um):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = — : > 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

c) Apresentagdo do célculo do INDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE), utilizando os
dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser efetuado pela licitante
segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice igual ou menor que
0,5 (zero virgula cinco):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

IE =" Ativo Total

<0,50

Caso o indice mencionado na alinea anterior (IE) seja maior que 0,50,

devera ser realizada a seguinte comprovacao:
d) Apresentagdo do célculo do INDICE DE COMPOSICAO DE ENDIVIDAMENTO
(CE), utilizando os dados do Balango Patrimonial. O calculo devera ser

efetuado pela licitante segundo a férmula abaixo, demonstrando possuir indice
igual ou menor que 0,5 (zero virgula cinco):

= Passivo Circulante <050
"~ Passivo Circulante+Passivo Nao Circulante ~

11.3.5 Os indices deverao ser calculados com duas casas decimais, realizando-se

o arredondamento conforme a ABNT/NBR 5891/1977, devendo a declaracao ser

assinada por profissional habilitado da area contabil, gue ateste o atendimento

pelo licitante dos indices econdomicos.

11.3.6 PATRIMONIO LiQUIDO MiNIMO OU CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO:

devera corresponder a, no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratagdo, devendo sua comprovacdo ser realizada relativamente a data da
apresentacdo da documentagdo de habilitacdo, na forma do art. 69, § 4°, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

12. NECESSIDADE OU NAO DE VISTORIA DOS LICITANTES AO LOCAL DE
PRESTAGAO DOS SERVICOS, OBSERVANDO A POSSIBILIDADE DE OS
PARTICIPANTES DA LICITAGAO APRESENTAREM DECLARAGAO
AFIRMANDO QUE CONHECEM AS CONDIGOES DOS LOCAIS DE EXECUGAO
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12.1 A visita técnica sera facultativa, desde que atendido o disposto no §3°, do art.
63, da Lei n° 14.133/21.

12.2 Caso a licitante opte pela realizacao da visita técnica:

12.2.1 Devera apresentar ATESTADO DE VISITA ao local de execucdo dos

servicos, devendo a vistoria ser agendada com antecedéncia minima de 24h (vinte e
quatro horas) do horario de término do recebimento das propostas, através do e-mail:

compras@camaravotuporanga.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 3421-1188.

12.2.1.1 Serao disponibilizados datas e horarios diferentes aos interessados em

realizar a vistoria prévia.

12.2.1.2 Para a visita técnica, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacido

para a realizagao da visita.

12.3 Caso a licitante opte por NAO REALIZAR A VISITA TECNICA:

12.3.1 Devera apresentar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico

do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da

contratacao.

13. CLAUSULAS DE REAJUSTE CONTRATUAL, ESTIPULANDO O(S)
iNDICE(S) APLICAVEL(EIS)

13.1 Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um

ano, contado da data do orcamento estimado.

13.1.1Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo
Contratante, do indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC), exclusivamente para

as obrigagoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

13.1.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.3No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, a
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
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variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)

divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

13.1.4Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

13.1.5Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao

entdo em vigor.

13.1.6 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.
13.1.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

13.2 A recomposigcao do equilibrio econémico-financeiro do contrato por meio da
revisdo sera proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia e
extensdo deverao ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE,
conforme o caso, e dardo ensejo a alteragdo do valor do contrato para mais ou para

menos, respectivamente.

13.2.1 O pleito de reequilibrio econdmico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte
interessada falhar em comprovar os requisitos previstos no item anterior, em especial

nas seguintes hipoteses:

a) a efetiva elevacao dos encargos nao resultar em onerosidade excessiva ou ndo
restar comprovada e quantificada por memdéria de calculo a ser apresentada
pela parte interessada;

b) o evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data
anterior a sessao eletronica e declaragdes complementares ou posterior a
expiracao da vigéncia do contrato;

¢) nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoragcéo dos
encargos suportados pela parte interessada;

d) a parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a
majoragao de seus proprios encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja

pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;
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e) a elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variagao inflacionaria,
hipotese ja contemplada nos critérios de reajuste previstos neste instrumento.
f) o evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir alea ordinaria

imputavel a CONTRATADA, quando o pleito houver sido apresentado por esta.

13.2.2 O reequilibrio econémico-financeiro do contrato deve ser formalizado por meio

de Termo Aditivo.

14. NORMAS GERAIS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

14.1 A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pela Administragao,
por intermédio de fiscal(is) designado(s), seus eventuais subsidiarios e, quando
aplicavel, de gestor do contrato, competindo-lhes o controle do cumprimento das
obrigag¢des contratuais, da conformidade técnica dos servigos e do atendimento aos
prazos, padroes de qualidade e seguranga estabelecidos nas pegas técnicas, no

Edital e seus anexos e no contrato.

14.2 A fiscalizagao tera por finalidade verificar, de forma continua e sistematica, a
aderéncia da execugdo aos projetos, memoriais, especificacbes, planilha
orgamentaria e cronograma fisico-financeiro, bem como as normas técnicas aplicaveis
e as boas praticas de engenharia, podendo realizar inspecbes, solicitar
esclarecimentos, exigir corregdes e determinar a adogao de medidas necessarias a
adequada execugao, sem caracterizar coexecugdo ou transferéncia de

responsabilidade da contratada.

14.3 A contratada permanecera integralmente responsavel pela execucao do objeto,
pela qualidade dos servigos, pela segurangca do canteiro/area de intervencao, pela
guarda de materiais e equipamentos, pela observancia da legislagéo aplicavel e pela

corregédo de ndo conformidades, independentemente da atuagao da fiscalizagéo.

14.4 A fiscalizagdo podera exigir da contratada, sempre que necessario, a
apresentacao de documentos técnicos e comprobatorios, tais como: registros e
relatérios de execucao, diarios de obra, boletins de medig¢ao, laudos/ensaios, fichas
técnicas, catalogos, certificados, comprovantes de destinagao de residuos, ART/RRT
e demais evidéncias de conformidade com as especificacbes € com as normas

aplicaveis.

14.5 As comunicagcbes formais entre a Administracdo e a contratada serdo
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realizadas preferencialmente por meio de ordens de servigo, notificagdes, registros
em diario de obra/relatérios e/ou demais instrumentos correlatos, devendo a
contratada cumprir as determinacgdes da fiscalizagdo no prazo fixado, sem prejuizo da

aplicagao das sancgdes cabiveis em caso de descumprimento.

14.6 Identificada ndo conformidade, execugao defeituosa ou divergéncia em relagao
as pecas técnicas, a fiscalizacdo podera determinar a correcdo imediata, a
substituicdo de materiais, a reexecugao de servicos e a adocao de medidas de
seguranga, podendo, quando necessario, suspender a execugdo de etapas
especificas até a regularizagdo, sem prejuizo do registro formal da ocorréncia e da

apuracao de responsabilidades.

14.7 A contratada devera manter representante(s) e responsavel(is) técnico(s)
disponivel(is) para interlocugdo com a fiscalizagdo, prestando informacgdes e
atendendo as solicitacdes e determinagdes necessarias ao bom andamento da obra,

garantindo rastreabilidade e organizagao documental.

14.8 A fiscalizagdo podera registrar ocorréncias, adverténcias e determinagdes em
relatérios, termos e demais instrumentos, bem como propor a aplicacdo de sancdes e
medidas corretivas, quando constatado descumprimento contratual, nos termos do

edital/contrato e da legislacao vigente.

15. REGRAS SOBRE A SUBCONTRATAGAO (PERCENTUAL MAXIMO
ADMITIDO; PARCELAS DO OBJETO POSSIVEIS DE SEREM
SUBCONTRATADAS; DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS PARA
AUTORIZAGAO DA SUBCONTRATAGAO)

15.1 Caso a Contratada necessite de subcontratar outra empresa para auxiliar na
execugao do objeto, esta devera solicitar a Contratante uma autorizacdo com

justificativa e com a devida comprovagao da necessidade da subcontratagéo.

15.1.1 Somente podera ser subcontratado o limite maximo de 25% do valor total da
obra, podendo ser esta subcontratacdo das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo, desde que seja apresentada comprovacao de Aptiddo Técnica
Operacional do subcontratado ou potencial subcontratado igual a exigida quanto a
Qualificagao Técnica. Quando os servicos necessitarem de equipamentos especificos

ou pessoas personalissimas, estes poderao ser subcontratados mediante previa
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autorizacao da contratante.

15.1.2 A subcontratacdo de partes do objeto ndo libera a contratada de quaisquer
responsabilidades legais e contratuais. Responde a contratada perante a

Administracéo pela parte que subcontratou.

15.1.3 A empresa que optar por subcontratacido devera apresentar a solicitagdo de
subcontratagdo ao fiscal do Contrato, no qual descrevem os servicos que pretende
subcontratar, o nome da empresa, e apresentar a minuta de contrato que sera firmado
entre ambas, os documentos referentes da subcontratada quanto a habilitagao
requisitada na licitagcdo, especialmente quanto a regularidade juridica, idoneidade
fiscal, qualificacdo técnica, qualificacdo econdmico-financeira e o cumprimento do

disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

15.1.3.1 Uma vez aprovada a subcontratagdo, devera apresentar também, o
contrato firmado entre as empresas com descricdo pormenorizada dos respectivos

servigos de subcontratagao.

15.1.3.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-
Ihe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

16. DEFINIGAO SOBRE A PERIODICIDADES DAS MEDIGOES; FORMA E
PRAZOS PARA PAGAMENTO; DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ATESTAGCAO
DAS FATURAS

16.1 PERIODICIDADE E FORMA DAS MEDICOES

16.1.1 As medicbes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade diversa
quando necessaria ao adequado acompanhamento fisico-financeiro, sempre com
base no cronograma fisico-financeiro e na planilha orgamentaria que integram o

contrato.

16.1.2 A medicao considerara exclusivamente os servigos efetivamente executados e
conformes aos projetos, memoriais e especificagdes, apurados por verificagao in loco

pela fiscalizagdo, sendo vedada medicdo de servigos ndo executados, executados
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parcialmente sem condicdo de aceite, ou executados em desconformidade.

16.1.30s quantitativos medidos serdao registrados em Boletim de Medicao,
discriminando itens, unidades, quantidades, valores unitarios e valor total, com

indicagao do periodo de referéncia, assinaturas e demais registros necessarios.

16.2 FORMA E PRAZOS PARA PAGAMENTO

16.2.1 O pagamento sera efetuado em 15 (quinze) dias corridos, apos emissédo de

liquidacao, através de depdsito ou boleto bancario.

16.2.2 A emissao de liquidagdo sera realizada em até 5 (cinco) dias uteis apds o

recebimento definitivo de cada medi¢cao da execug¢ao da obra.

16.2.3 No caso de atraso pela CONTRATANTE, os valores devidos para a empresa
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de Precos ao

Consumidor (INPC) de corregdo monetaria.

16.3 CONDICOES DE PAGAMENTO

16.3.1 A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo de

cada medicao da obra.

16.3.2 Quando houver glosa parcial, a Administracdo devera comunicar a empresa

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3.3 O setor competente para proceder a liquidagéo deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do

documento, tais como:

a
b

) o prazo de validade;
)

c) os dados do contrato e do 6rgéao contratante/Administragao;
)
)

a data da emissao;

d

e

o valor a pagar;
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis; e

f) dados bancarios para pagamento, destacados na nota.

16.3.4 Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagao da despesa, a liquidacao ficara sobrestada até que a empresa

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-a apos a comprovagao da regularizagao da situagdo, ndo acarretando qualquer

O6nus para a Administracao;

16.3.5A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal.

16.3.6 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, o Gestor do

Contrato devera realizar consulta em sitio eletronico para:

a) verificar a manutengao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagao em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas.

16.3.7 Constatando-se, a situagao de irregularidade da empresa, sera providenciada
sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado

uma vez, por igual periodo, a critério da Administragao.

16.3.8 Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Gestor de Contrato devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.3.9 Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.3.10 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada n&o
regularize sua situagao (quando aplicavel).

16.3.11 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

16.3.11.1 Independentemente do percentual de tributo inserido informado na Nota
Fiscal/Fatura, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na

legislagao vigente.
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16.3.12 A empresa regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagao de comprovacgao, por meio de documento oficial,
de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

16.3.13 Os pagamentos efetuados as pessoas juridicas, pelo fornecimento de
bens ou prestacado de servigos em geral, inclusive obras, estarao sujeitos a retencao
do IRRF conforme previsto na IN/RFB n°® 1.234/12 e suas alteragdes, fixado pela
decisdo do STF no julgamento do RE 1293453/RS (Tema 1130) e regulamentado pelo
Decreto Municipal n® 15.506 de 23 de fevereiro de 2023.

16.4 DEDUGCAO DO ISS INCIDENTE SOBRE MATERIAIS INCORPORADOS A
OBRA

16.4.1 Para fins de retengéo e recolhimento do ISS incidente sobre a execugao do
objeto, observar-se-a a legislagdo tributaria aplicavel, especialmente a Lei
Complementar Federal n°® 116/2003 e a legislagdo do Municipio de Votuporanga (LEI
COMPLEMENTAR N° 460, 21 DE SETEMBRO DE 2021 e suas alteragbes). A
eventual deducéao, da base de calculo do ISS, do valor dos materiais fornecidos pelo
prestador e incorporados a obra nao ocorrera de forma automatica, ficando
condicionada a sua efetiva admissibilidade legal e a comprovagédo documental idénea

pela contratada.

16.4.2 A contratada devera, quando pretender a deducéo, apresentar, juntamente com

a medicao/fatura correspondente, requerimento expresso instruido com:

a) memoria de calculo da base tributavel do ISS;

(e}

relacdo detalhada dos materiais cujo abatimento & pretendido;

O

notas fiscais de aquisicdo dos materiais;

)
)
)
d) comprovagao de que os materiais foram fornecidos pela propria contratada e
efetivamente incorporados a obra;

e) vinculagcdo dos materiais aos itens da planilha orgamentaria, as quantidades

executadas e ao periodo da medicéo; e
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f) demais documentos que venham a ser exigidos pela fiscalizagdo contratual ou

pela legislagao tributaria municipal.

16.4.3 Na auséncia de comprovagao suficiente, ou havendo inconsisténcia entre os
documentos apresentados, a retencao do ISS sera realizada sobre o valor integral da
nota fiscal/fatura apresentada, sem prejuizo de posterior analise, glosa ou reviséo pela

autoridade fazendaria competente.

16.5 ANTECIPACAO DE PAGAMENTO

16.5.1 A presente contratagcdo ndo permite a antecipag¢ao de pagamento.

16.6 CESSAO DE CREDITO

16.6.1 As cessdes de crédito fiduciarias dependerdao de prévia aprovacdo da
CONTRATANTE.

17. NAS EMPREITADAS POR PRECO GLOBAL, TABELA COM EVENTOS
GERADORES DE PAGAMENTO (EVENTOGRAMA), COM MARCOS/ETAPAS
CONTRATUAIS CONTENDO PERCENTUAIS PRE-DEFINIDOS PARA
PAGAMENTOS

17.1 Em razdo do regime de execugado por empreitada por prego global, os
pagamentos serao realizados por eventos geradores de pagamento (eventograma),
vinculados as etapas e aos marcos contratuais previstos no cronograma fisico-

financeiro.

17.2 Seréao integralmente respeitados os prazos e os percentuais estabelecidos no
cronograma fisico-financeiro, de modo que cada pagamento correspondera a

conclusao da respectiva etapa contratual, mediante ateste da fiscalizagao.

17.3 O pagamento de cada evento ficara condicionado a verificagdo da efetiva
execugao da etapa correspondente, sendo vedado o pagamento por servigos nao
executados, executados parcialmente sem condicédo de aceite, ou executados em

desconformidade com as pecas técnicas e contratuais.

18. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DOS SERVIGOS (PRAZOS DE
RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO; DOCUMENTOS EXIGIDOS;
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TESES E ENSAIOS A SEREM REALIZADOS, DEFINICAO DOS RESPONSAVEIS
PELO RECEBIMENTO, BEM COMO OUTRAS REGRAS APLICAVEIS)

18.1 REGRAS GERAIS

18.1.1 0 recebimento dos servicos e da obra observara os critérios técnicos
estabelecidos nos projetos, memoriais, especificacbes, planilha orgamentaria,
cronograma e demais pecgas técnicas, bem como as regras do edital e do contrato,
condicionando-se ao atendimento integral do objeto e a corre¢ao de pendéncias

eventualmente apontadas pela fiscalizagao.

18.2 Na presente contratacdo, cada medi¢do (parcela executada do cronograma
fisico-financeiro) passara por um processo de recebimento provisorio e,
posteriormente, definitivo, assinados pelos responsaveis designados pela

Administrac&o, para que o pagamento seja autorizado.

18.2.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

18.2.1.1 Concluida a execucao do objeto (etapa do cronograma) e comunicada
formalmente a conclusdo pela contratada, sera realizada vistoria técnica para

verificagcao do atendimento as especificagdes.

18.2.1.2 O Recebimento Provisoério ocorrera no prazo de até 5 (cinco) dias uteis

contados da comunicacgao formal de conclusao, desde que:

a) os servigos estejam integralmente executados e conformes;
b) nao existam pendéncias impeditivas de uso e segurancga;

c) tenha sido apresentada a documentagao minima exigida.

18.2.1.3 Caso sejam constatadas nédo conformidades, defeitos, pendéncias ou

incompletudes, o recebimento provisério podera ser:

a) recusado, com emisséo de relatorio/termo de pendéncias; ou
b) realizado com ressalvas, quando a Administracdo entender que as pendéncias
nao impedem o uso seguro do ambiente, fixando prazo para corregdo, sem

prejuizo de glosas e demais medidas cabiveis.

18.2.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

18.2.2.1 O Recebimento Definitivo ocorrera apds a corregcado integral das

pendéncias apontadas no recebimento provisério, e no prazo de até 5 (cinco) dias
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uteis contados do recebimento provisorio, desde que verificada a plena conformidade
do objeto, inclusive quanto ao desempenho, acabamento e funcionamento dos

sistemas afetados.

18.2.2.2 O recebimento definitivo ficara condicionado a inexisténcia de falhas
executivas, a entrega completa da documentagdo final e ao atendimento das
exigéncias técnicas e contratuais, incluindo, quando aplicavel, a apresentagéo de

garantias e manuais.

18.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O RECEBIMENTO (PROVISORIO E
DEFINITIVO)

18.3.1 Para fins de recebimento, a contratada devera entregar, no minimo:

a) Relatorio de conclusdo dos servigos, com indicagédo das etapas executadas;

b) Diario de obra e/ou relatérios de acompanhamento (quando aplicavel);

c) Comprovantes de conformidade de materiais e servigos, quando exigidos

(fichas técnicas, certificados, laudos, garantias de fabricantes);
d) Manuais, garantias e termos de materiais/sistemas instalados, quando
aplicavel; e

e) Registros fotogréficos.

18.4 TESTES, ENSAIOS E VERIFICACOES

18.4.1 A Administracdo podera exigir a realizagao de testes, ensaios e verificagbes
necessarios para comprovar a conformidade e o desempenho dos servigos
executados, de acordo com as normas técnicas aplicaveis e com as especificacdes

das pecas técnicas, incluindo, quando cabivel:

a) testes de funcionamento e verificagado de conformidade de instalagdes afetadas
pela obra;

b) ensaios/checagens de aderéncia, nivelamento e acabamento de
revestimentos;

c) verificagbes de seguranga e conformidade de elementos executados;

d) outros testes previstos nas pecgas técnicas ou determinados pela fiscalizagéao

em razao de risco ou criticidade.

18.5 REGRAS COMPLEMENTARES
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18.5.1 O recebimento provisério e/ou definitivo ndo elimina a responsabilidade da
contratada por vicios, defeitos, ndo conformidades e demais obrigacdes legais e

contratuais.

18.5.2 A Administragcao podera reter pagamento de eventos/etapas, aplicar glosas e
exigir corregdes enquanto houver pendéncias de conformidade, conforme regras de

medig¢ao, pagamento e eventograma.

18.5.3 A entrega final do objeto devera ocorrer com o local limpo, desobstruido, seguro
e apto ao uso institucional, sem residuos remanescentes e com organizacgao final

conforme exigido.

19. REGRAS DIVERSAS SOBRE O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1 O Critério de julgamento adotado sera o menor prego GLOBAL

19.2 Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que
tiver menor prego) com os requisitos do instrumento convocatorio, sera

desclassificada aquela que:
19.2.1 Contenha vicios insanaveis;

19.2.2Nao obedega as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento

convocatorio;

19.2.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do

orcamento estimado para a contratagao;

19.2.4Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
19.2.5 A presente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento

convocatério, desde que insanavel.

19.2.5.1 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita

exclusivamente em relacio a proposta mais bem classificada.

19.2.5.2 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

19.25.3 No caso de obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de

avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o prego global, os
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quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as

especificidades do mercado correspondente.

19.254 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢gado pela Administragdo. Para os casos em que o valor da proposta
do licitante mais bem classificado se enquadrar como inexequivel, além da proposta
adequada ao ultimo lance ofertado (conforme os requisitos de aceitabilidade e envio
da proposta vencedora estipulados no edital), o licitante devera, ainda, apresentar
elementos comprobatorios dos precos dos insumos e da mao de obra referentes aos
itens de maior relevancia do edital, tais como notas fiscais, orcamentos emitidos por
fornecedores com validade vigente, holerites, contratos de prestacédo de servigos,
entre outros documentos equivalentes. Para isso, sera acrescentado, além do prazo

previsto no edital, um prazo adicional de até 4 (quatro) horas.

19.2.54.1 E facultado & Comissdo de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido,

a partir de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

19.2.54.2 A critério da comissdo de licitagdo, poderdo ser exigidos outros

documentos complementares para comprovagao da exequibilidade.

19.2.5.5 Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sera exigida
garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragcdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a NLLC.

19.3 Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratagcao
para as ME ou EPP.

19.3.1 Entende-se por empate as situacbes em que as propostas ou lances
apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a

proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;

19.3.2 Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:
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a) A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento) sera convocada automaticamente pelo sistema eletrénico para,
desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela classificada com
0 menor pregco ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apés o
encerramento dos lances, sob pena de preclusao;

b) N&o sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior,
serao convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes
que possam exercer o mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 19.3.1, sera realizado sorteio
eletrénico automatico entre elas e a sorteada podera encaminhar uma melhor

proposta.

19.3.3 Na hipotese da néo contratagcdo de ME e EPP, a Comissdo de Contratacéo
procedera a negociagdo com a empresa que apresentou a proposta originalmente
vencedora do certame.

19.4 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e ndo sendo aplicado o
beneficio do item acima, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta

ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigag¢des previstos na NLLC;

c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

orientagdes dos 6rgaos de controle.

19.4.1 Em igualdade de condigbes, se ndo houver desempate, sera assegurada

preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo

ou entidade da Administragcao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
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de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

Cc) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

19.4.2 As regras previstas no subitem anterior ndo prejudicardo a aplicagdo do

disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

19.4.2.1 Sera aplicado no desempate, no que couber, o estabelecido no inciso Ill
do Art. 41 da LEl COMPLEMENTAR N° 225, DE 8 DE JANEIRO DE 2026.

19.5 A obtencdo de beneficios a que se referem os arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n.° 123/2006 fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizagédo da licitagdo, ainda nao tenham
celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante declaragdo de

observancia desse limite na licitacao.

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE GLOBAL E UNITARIO DE PREGOS

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

20.1 Encerrada a etapa de negociacdo, a Comissdo de Contratacao solicitara ao
licitante mais bem classificado que, no prazo de até 04 (quatro) horas, envie a
PROPOSTA adequada ao Ultimo lance ofertado, a PLANILHA SINTETICA com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, PLANILHA ANALITICA DA
COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS com indicacdo da composicéo dos custos
unitarios de cada um dos servicos da planilha orgcamentaria, o CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, bem como como o detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada

e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis
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no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do

contrato.

20.1.1 E facultado @ Comiss&o de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir

de solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

20.1.2 A Comissdo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagédo ao

maximo estipulado para contratagdo no Edital e em seus anexos.

20.1.3 O valor financeiro da proposta devera ser apresentado na moeda vigente,
considerando-se que devera ser menor ou igual ao custo estimado pela Camara, com

duas casas decimais ap0s a virgula.

20.1.4 A ndo apresentacédo de qualquer um destes itens ensejara a desclassificagao

da proponente licitante.

20.1.50s valores unitarios das etapas com e sem BDI, apresentadas nas planilhas
orcamentarias pelas proponentes, ndo poderdo ser superiores ao or¢cado pela

Camara.

20.1.5.1 As planilhas complementares do orgcamento se referem aos itens que
nao constam nas tabelas de referéncia de precos utilizadas no certame. A
apresentacao destas planilhas complementares (composig¢ao e pesquisa de mercado)
é facultativa. Entretanto a Comissao de Contratagdo podera exigir que o participante
apresente a composicdo dos custos dos referidos itens, inclusive com a prévia
pesquisa de mercado realizada pela interessada, caso seja questionada a

exequibilidade da proposta.

20.1.6 Para fim de elaboragdo da proposta, a licitante devera apresentar proposta
compativel com seu eventual enquadramento no regime de desoneracéo da folha de

pagamento previsto pela Lei Federal 12.546/2011.

20.1.7 A Planilha Orgamentaria anexa ao PB/Edital descreve, em cada item, TODOS
0s materiais e servigos necessarios para a execugao total do objeto. Mesmo que nao
especificados, os materiais e servicos acessorios como guindastes e demais
maquinarios, montagem e desmontagem de estruturas auxiliares, transportes,

carregamentos e instalagdes, entre outros, estdo inclusos nos itens principais, e
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devem ser considerados pela proponente na elaboracédo da proposta de precos.

20.1.8 A Proposta de Preco devera conter os seguintes elementos:

a)

b)

razao Social, endereco completo, telefone, e-mail, CNPJ e inscricao estadual
ou municipal da empresa detentora da melhor proposta;

numero do Processo e da Concorréncia na forma Eletrénica e descricdo do
objeto;

O prego proposto apresentado em valores monetarios correspondentes a
moeda vigente (Real R$), com no maximo 02 (duas) casas decimais, sendo
que o valor global devera estar grafado também por extenso. Ocorrendo
divergéncia entre os valores prevalecera o valor por extenso;

Prazo de execucéo da obra e servigos, conforme disposto no PB/edital;
Declaragao impressa na proposta de que os pregos apresentados contemplam
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, devendo estar
incluidos os valores dos materiais; do fornecimento de méo de obra; despesas
extraordinarias, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle
tecnolégico; dos veiculos e equipamentos; dos encargos sociais e fiscais;
inclusive com especificagdo se a empresa se enquadra ou ndo no regime de
desoneragao da folha de pagamento previsto na Lei Federal N.° 12.546/2011;
das ferramentas, aparelhos, instrumentos e equipamentos; da seguranca e
vigilancia; dos 0Onus diretos e indiretos; da administracdo; do lucro e de
quaisquer outras despesas incidentes sobre 0s servicos;

Declaragao impressa na proposta de que objeto ofertado atende todas as
especificagdes exigidas no Memorial Descritivo e demais documentos anexos
ao PB/edital;

Planilha Orgcamentaria Sintética, tendo como modelo para apresentacédo a
planilha de orcamento anexa ao presente PB/edital;

Planilha Analitica da Composi¢ao dos Pregos Unitarios, com indicagcao da
composi¢cdo dos custos unitarios de cada um dos servigos da planilha
orcamentaria sintética, tendo como modelo para apresentagdo a Planilha
Analitica da Composig¢ao dos Precos Unitarios anexa ao PB/edital.
Composicao do BDI;

Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com o previsto no presente PB/edital;
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k) As condi¢gbes de pagamento de acordo com o previsto no presente PB/edital;

l) A data base para apresentagdo das propostas, de acordo com disposto no
presente PB/edital;

m) conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

n) prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias;

o) qualificagdo do(a) responsavel pela(s) empresa(s) Licitante(s) vencedora(s),
constando nome completo, cargo, CPF, n° da cédula de identidade (RG), 6érgao
e Estado emissor, data de nascimento, enderego residencial completo, e-mail
institucional, e-mail pessoal e telefone(s), para fins de exigéncias relacionadas
a AUDESP.

p) Detalhamento dos encargos sociais.

20.1.8.1 Valores unitarios: Os valores de cada etapa com e sem BDI da proposta
apresentada pela empresa ndao poderdo ser maiores que os valores apresentados
pela Camara Municipal de Votuporanga.

20.1.8.2 Valor total: O valor total da proposta apresentado pela empresa nao
podera ser maior que o valor total apresentado pela Camara Municipal de

Votuporanga.

20.1.8.3 Arredondamento: Os Valores totais de cada item devem seguir as regras
de arredondamento vigentes. Dessa forma, em cada operagdo de multiplicagdo
realizada nos itens da planilha orgamentaria, os valores envolvidos deverdo ser
sempre considerados com arredondamento para duas casas decimais. Além disso, a

soma dos valores dos itens devera corresponder exatamente ao valor total final.

20.2 A Comissdo de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja

demonstrada.

20.3 A Administracao conferira a Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os

precos unitarios relevantes.

20.4 Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é

compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
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e aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

20.5 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalagdes a serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracgédo, desde que a renuncia esteja expressa na

proposta.

20.6 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s

indicios que fundamentam a suspeita;

20.7 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo ELETRONICA para a
realizacédo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo
ELETRONICA somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em

ata;

20.8 Se a proposta ou lance vencedor néo for aceito, a Comissao de Contratagéao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de

classificagao.

21. PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS, PRAZO PARA INiCIO DOS
SERVIGOS E VIGENCIA CONTRATUAL

21.1 A execugao do objeto observara prazo compativel com o cronograma fisico-
financeiro e com as etapas necessarias a adequada implantacédo, desenvolvimento e
encerramento da obra, distinguindo-se, para fins de gestdo contratual, o prazo de

vigéncia do contrato do prazo de execugao dos servigos.

21.2 A vigéncia contratual sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos, periodo
destinado a abranger a formalizagdo do ajuste, a emissdo da Ordem de Servigo, a
mobilizagdo, a execugcdo da obra, a desmobilizacdo, os atos de fiscalizacdo, os

procedimentos de medigao e as providéncias necessarias ao recebimento do objeto.

21.3 O prazo de execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, contados da data de emissao da Ordem de Servigo/Autorizagao para Inicio

dos Servigos, e compreendera as seguintes etapas:

21.3.1 MOBILIZACAO
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21.3.1.1 A contratada dispora de 15 (quinze) dias corridos, contados da emissao
da Ordem de Servico, para a fase de mobilizacao, periodo no qual devera adotar todas
as providéncias preliminares indispensaveis ao inicio regular da obra, incluindo, no
minimo:
a) emissao e recolhimento da ART/RRT de execugéo e demais registros técnicos
exigiveis;
b) indicagao formal do responsavel técnico, preposto e equipe inicial de execugao;
c) instalagdo e organizagcao do canteiro de obras, quando aplicavel, bem como
implantagdo de areas de apoio, isolamento e sinalizagdo da area de
intervencgao;
d) mobilizagdo de mao de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos
operacionais necessarios ao inicio dos servigos;
e) aquisicao, reserva, programacao de entrega e logistica de materiais, insumos
e equipamentos previstos para as etapas iniciais da obra;
f) adocdo das medidas de seguranca do trabalho, protecdo do patrimdnio,
controle de acesso e organizagao do local;
g) apresentacdo a fiscalizagdo dos documentos preliminares exigidos
contratualmente para liberagao do inicio efetivo da execucéo;
h) compatibilizacdo final do planejamento executivo com o cronograma fisico-

financeiro e com as condigdes reais do local.

21.3.1.1.1  Afase de mobilizacdo ndo se confunde com o inicio da execucao fisica
propriamente dita, mas integra o prazo contratual de execucéao, por constituir etapa

indispensavel a implantagao regular da obra.

21.3.2 EXECUCAO DA OBRA

21.3.2.1 Concluida a mobilizagao, a contratada devera executar a obra no prazo
de 4 (quatro) meses, em estrita observancia ao cronograma fisico-financeiro, aos
projetos, memoriais, especificagdes, planilha orgamentaria e demais pecas técnicas

integrantes do contrato.

21.3.2.2 Durante esse periodo, deverao ser executadas todas as etapas previstas
para a ampliacdo e adequacao do pavimento da recepcédo do Plenario Dr. Octavio

Viscardi, observando-se a sequéncia executiva, os marcos contratuais, os critérios de
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medigao e as determinagdes da fiscalizagdo, de modo a assegurar a entrega do objeto

completo, funcional e em conformidade com as exigéncias técnicas e contratuais.

21.3.3 DESMOBILIZACAO

21.3.3.1 Ao final da execucao fisica da obra, a contratada dispora de 15 (quinze)
dias corridos para a fase de desmobilizacido, destinada ao encerramento formal e

material das atividades no local, compreendendo, no minimo:

a) retirada de equipamentos, ferramentas, estruturas provisérias, materiais
remanescentes e instalagdes temporarias utilizadas na execugao;

b) desmontagem e remog&o do canteiro de obras e das areas de apoio, quando
existentes;

c) desmobilizagdo de equipes e encerramento das frentes de trabalho;

d) regularizagao final das areas de intervencao e eliminagao de interferéncias
remanescentes relacionadas a execucao;

e) entrega de documentos finais exigidos contratualmente, inclusive registros,
relatérios, documentos técnicos, manuais, garantias e demais elementos
necessarios ao recebimento do objeto, quando aplicavel;

f) adogcdo das providéncias administrativas e operacionais necessarias ao

encerramento da execucao.

21.3.3.1.1 Alimpeza final do ambiente em nivel de uso e as condi¢des de entrega
operacional do espago deverao observar o cronograma e as exigéncias proprias das

etapas executivas, ndo se limitando a fase de desmobilizagao.

21.3.4MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO

21.3.41 O prazo de execugao dos servigos sera contado a partir da emissao da
Ordem de Servigo/Autorizagdo para Inicio dos Servigos, e ndo da assinatura do
contrato, uma vez que a assinatura constitui ato de formalizag&o do ajuste, ao passo
que a Ordem de Servigo representa o marco especifico para liberagao do inicio da
execugao material do objeto, apds as providéncias administrativas e operacionais
cabiveis. Essa separacdo confere maior seguranga juridica, precisdo no controle
contratual e aderéncia a rotina de fiscalizagao da obra.

21.3.5 OBSERVAGOES GERAIS
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21.3.5.1 Os prazos previstos neste item deverao ser observados sem prejuizo de
eventuais ajustes formalmente autorizados, paralisagdes justificadas, prorrogagoes
legalmente admitidas e demais hipdteses previstas no contrato e na legislagao
aplicavel. O descumprimento dos prazos imputavel a contratada sujeitara a empresa
as sangdes cabiveis, sem prejuizo das demais consequéncias contratuais e legais.
Em se tratando de contrato por escopo, eventual ndo conclusdo do objeto dentro da
vigéncia contratual observara a disciplina legal aplicavel a prorrogagao da vigéncia,

sem afastar a apuracéo de responsabilidade pelo atraso, quando cabivel.

22. LOCAL DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

221 Os servicos objeto da presente contratagdo serdo executados nas
dependéncias da Camara Municipal de Votuporanga, especificamente no pavimento
da recepg¢ao do Plenario Dr. Octavio Viscardi, localizado na sede do Poder Legislativo
Municipal, Rua Venezuela, n° 3819, Bairro Vila América, CEP 15.502-105, Municipio
de Votuporanga/SP.

22.2 Coordenadas geograficas:
Latitude: -20.42001

Longitude: -49.98376
(20°25'12.0"S 49°59'01.5"W)

23. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS A SEREM
DISPONIBILIZADOS E/OU MOBILIZADOS PELO CONTRATADO

23.1 A contratada devera disponibilizar, mobilizar, manter e empregar, as suas
expensas, todos os materiais, ferramentas, equipamentos, maquinas, dispositivos,
acessorios, estruturas provisorias e demais recursos necessarios a perfeita execucao
da obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilha
orgcamentaria, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas aplicaveis e
determinagdes da fiscalizagdo. A obrigacdo compreende n&o apenas os itens
expressamente indicados nas pecgas técnicas, mas também todos os insumos e
recursos complementares indispensaveis a execugao completa, segura e funcional do

objeto.

23.2 Parafins de execucao contratual, consideram-se incluidos na responsabilidade
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da contratada os materiais de construcdo e acabamento, os insumos estruturais, os
componentes de cobertura, as esquadrias, os itens de instalagdes elétricas,
hidraulicas, sanitarias e de climatizagdo, bem como os equipamentos e sistemas
complementares previstos nas pegas técnicas, tais como concreto usinado,
armaduras, formas, blocos ceramicos, divisérias em gesso acartonado, portas de
aluminio com vidro, portas de madeira, estrutura metalica de cobertura, telhas
termoacusticas tipo sanduiche, cumeeiras, calhas, rufos, forros, materiais de
revestimento, granito, cabos elétricos, eletrodutos, caixas, disjuntores, luminarias,
projetores, trilhos eletrificados, controladores de acesso, aparelhos de ar-
condicionado, loucas, metais e demais componentes especificados na planilha

orcamentaria.

23.3 Nos termos do memorial descritivo, a ampliagdo compreende, entre outros
elementos, cobertura metalica com telhas termoacusticas tipo sanduiche e forro
mineral, revestimentos e acabamentos compativeis com a edificacdo existente, piso
em granito polido no saguao, rodapés em granito, fechamentos em drywall, pintura
interna e externa, esquadrias de aluminio com vidro, além de infraestrutura elétrica,
hidrossanitaria, de climatizagdo e drenagem pluvial, todos de fornecimento e

instalagao pela contratada, conforme os projetos especificos.

23.4 Também cabera a contratada mobilizar e manter os equipamentos, ferramentas
€ meios operacionais de execucao, em quantidade e capacidade compativeis com o
porte da obra e com o cronograma pactuado, incluindo, no minimo, ferramentas
manuais, equipamentos de corte, perfuragcdo, demolicdo, transporte e elevagao,
betoneiras ou meios equivalentes quando necessarios, andaimes, escadas,
dispositivos de escoramento, equipamentos de compactacdo e adensamento,
equipamentos de solda e montagem metalica, equipamentos para instalagéo elétrica
e hidraulica, instrumentos de medicdo e controle, além de todos os utensilios
indispensaveis a montagem, ajuste, acabamento e limpeza técnica dos servigos. A
contratada devera igualmente providenciar os equipamentos de protecdo individual e
coletiva — EPI e EPC, sinalizagdo, isolamento e demais recursos de seguranga

exigidos para a execugao.

23.5 Integram, ainda, a obrigagdo da contratada os recursos necessarios a

mobilizacdo e implantacdo do canteiro de obras, compreendendo fechamento
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provisorio, instalagado de tapumes, placas de identificagcao da obra, areas de apoio,
depdsito de materiais, abrigo de equipamentos, ligagbes provisorias de agua e
energia, sinalizagdo, controle de acesso e demais medidas de seguranca e

organizacao do local, conforme previsto no memorial descritivo.

23.6 Ao final da execugcdo, a contratada devera proceder a desmobilizacdo
completa, com retirada de equipamentos, ferramentas, estruturas provisérias,
materiais remanescentes, entulhos e instalagdes temporarias, bem como promover os
arremates, calafetes, retoques finais e demais providéncias necessarias a entrega da
obra em perfeitas condigdes de uso e funcionamento, conforme inspecao final da

fiscalizacao.

23.7 Todos os materiais empregados deverdo ser novos, sem uso, de primeira
qualidade, compativeis com as especificacdes técnicas e com a finalidade da
edificagao publica, cabendo a fiscalizagao exigir, quando necessario, fichas técnicas,
catalogos, certificados, laudos, manuais e demais documentos comprobatoérios de
conformidade. Nao sera admitida a utilizacdo de materiais ou equipamentos em
desacordo com as pecgas técnicas, nem a substituicado por similares sem prévia e

expressa aprovacgao da fiscalizagao.

24. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

24.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

24.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA,

de acordo com o contrato e documentos vinculados;

24.1.2 Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no contrato e seus

anexos;

24.1.3 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

24.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das
obrigacoes pela CONTRATADA;

24 1.5Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no contrato;
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24.1.6 Aplicar a CONTRATADA, sanc¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial

do contrato;

24.1.7 Cientificar o 6rgao de representacgao judicial da Procuradoria Legislativa para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA,;

24.1.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucgao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao

do ajuste.

24.1.9 AAdministracdo/CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

24.2.1 A CONTRATADA devera iniciar a prestacdo dos servicos para a Camara
Municipal de Votuporanga, no prazo de até 15 (quinze) dias a contar do envio da
Ordem de Servico, de acordo com o PB/Edital, sua proposta, com o Contrato e

eventuais anexos destes documentos.

24.2.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes do contrato e
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacdes

a seguir dispostas:

24.2.3 Manter preposto aceito pela Administracdo/CONTRATANTE no local da obra
ou do servigo para representa-lo na execugao do contrato.

24.2.4 A indicagao ou a manutencao do preposto da empresa/ CONTRATADA podera
ser recusada pelo 6rgdo ou entidade/CONTRATANTE, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa/ CONTRATADA designar outro para o exercicio da

atividade.

24.2.5Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, |l da Lei n°® 14.133/21).
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24.2.6 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas do contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgdes de boa técnica e a

legislacéo de regéncia;

24.2.7 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execucédo ou dos materiais

empregados;

24 2.8 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo/CONTRATANTE ou
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
da execucao contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

24.2.9 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
CONTRATANTE ou do Fiscal ou Gestor(a) do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

24.2.10 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa
da Uni&o; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede da contratada; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS
— CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

24.2.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,

previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
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inadimpléncia nao transfere a responsabilidade para a CONTRATANTE;

24212 Comunicar o(a) Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

24.2.13 Prestar todo esclarecimento ou informagcdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do

empreendimento.

24.2.14 Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

24.2.15 Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas,

e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

24.2.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo
pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e

disciplina.

24.2.17 Submeter previamente, por escrito, para CONTRATANTE, para analise
e aprovagao, quaisquer mudangcas nos meétodos executivos que fujam as

especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

24.2.18 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

24.2.19 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigac¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagéo;

24.2.20 Cumoprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art.
116 da Lei n°® 14.133/21);

24.2.21 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
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prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que

preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/21);

24.2.22 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

24.2.23 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta néo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133,
de 2021.

24224 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual

ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE.

24.2.25 Executar os servicos nas quantidades previstas, datas solicitadas e
atendendo todas as exigéncias técnicas, memorial descritivo, planilha orgamentaria e

projetos;

24.2.26 Facilitar a fiscalizagao de todas as etapas do servico, a qualquer instante
e sempre que achar conveniente, solicitar a Contratada, informacées do seu
andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados no prazo de 03 (trés)
dias, bem como comunicar a Municipalidade quaisquer fatos ou anormalidades que

porventura possam prejudicar a execugao do objeto licitado;

24.2.27 Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre
seguranga, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentacéo devendo fornecer

aos seus empregados, quando necessario, os EPI’s basicos de seguranga;

24.2.28 Afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem 6nus para o Camara,
qualquer funcionario que, por solicitacdo da Fiscalizacdo, ndo deva continuar a

participar da execugao dos servigos;

24.2.29 Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao-de-obra
empregada nos servicos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora deva satisfazer, além de ficar

sob sua integral responsabilidade a observancia das leis trabalhistas, previdenciarias
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e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de acidentes do trabalho,

impostos e outras providéncias e obrigagdes necessarias a execugao dos servigos;

24.2.30 A contratada obriga-se a manter, no canteiro de servigco, méao-de-obra
em numero e qualificagdo compativel com a natureza dos servicos e com seu
cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessario ao cumprimento

dos prazos contratuais;

24.2.31 Manter limpo o local, com remog¢ao de entulhos, principalmente nos

locais de acesso, visando minimizar transtornos as pessoas;

24.2.32 Responder, unica e exclusivamente, pela imperfei¢do, inseguranga ou
falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas apds sua aceitacéo
pela Cémara, sendo certo que nenhum pagamento desta a isentara de tal

responsabilidade civil estabelecida no art. 618° do Cdédigo Civil;

24.2.33 O canteiro de obras devera ser devidamente sinalizado pela
CONTRATADA de forma que evite qualquer acidente em decorréncia da falta de

informacéo, tanto dos seus operarios como de toda populagao.

24.2.34 Devera obrigatoriamente manter no local da Obra o DIARIO DE OBRA,
ou outro dispositivo oficial de fiscalizacdo equivalente, que devera ficar a disposi¢cao

da Fiscalizacdo para anotagdes de todas as ocorréncias da obra/servico;

24.2.35 O Diario de Obra devera ser periodicamente preenchido pelo
responsavel técnico da obra/servico, informando os servigos diarios executados, as
ocorréncias que por ventura ocorrerem, o numero de funcionarios e suas fungdes, os
dias que ocorreram precipitagdes, e demais informacgdes referentes a obra/servigo, e
deixar a disposigao da Fiscalizacdo para anotacbes das ocorréncias e orientagao

pertinente a obra/servico;

24.2.36 Sera permitida a utilizagdo de Diario de Obra virtual, a critério da
Fiscalizagcédo, desde que a Fiscalizagao possua total acesso para visualizar e efetuar
anotacgdes, e que seja possivel salvar relatério final com todas as anotagdes efetuadas

durante o transcorrer da obra;

24.2.37 Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira

qualidade, obedecer as especificagbes da ABNT (Associagédo Brasileira de Normas
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Técnicas) e do projeto aprovados pela fiscalizagdo antes de sua utilizagdo. Na
ocorréncia devidamente comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um
material especificado devera ser solicitado a sua substituicdo a juizo da fiscalizacao,
fornecendo no minimo informagdes quanto a sua qualidade, resisténcia, aspecto,

preco e justificativas, para analise anterior a aplicagdo na obra/servigo;

24.2.38 Responsabilizar-se pela confeccdo, instalagdo e manutencao da placa
de obra de acordo com o modelo oficial do poder publico, com dimensdo minima
prevista na planilha orgamentaria, de onde os recursos sao disponibilizados, a qual
devera permanecer na obra mesmo apods o seu término, por fazer parte integrante da

obra;

24.2.39 Respeitar as normas relativas a disposicao final ambientalmente

adequada dos residuos sélidos gerados pela obra;

24.2.40 Para o transporte do material de bota-fora, massa asfaltica e materiais
passiveis de carreamento pelo vento (terra, areia, cimento, etc), utilizar cobertura na
cagcamba dos caminhdes, exigindo o mesmo dos fornecedores de insumos para o
servico. A cobertura podera ser feita com lona ou material similar, desde que

comprovada sua eficiéncia;

24.2.41 Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa ou exadtica,

que tenham procedéncia legal.

24242 Nao suprimir exemplares arbdéreos sem autorizagdo expressa da
Superintendéncia de Agua, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga (SAEV) e da

Equipe de Fiscalizagao.

24.2.43 Provir de jazidas legalizadas, caso seja necessaria, a importagao de

terra para execugao de aterros no local dos servicgos;

24.2.44 O Engenheiro preposto designado devera acompanhar as medi¢des de
servigcos e, além disso comparecer ao local da execugcdo da obra diariamente
permanecendo nele durante o periodo que for determinado pela CONTRATANTE,
devendo o seu comparecimento ser consignado no "Diario de Obras" e recolher ART
da sua funcéo;

24.2.45 A ART relativa a execucido de obra ou prestacao de servigo deve ser
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registrada antes do inicio da respectiva atividade técnica de execugéo da obra, de
acordo com as informagdes constantes do contrato firmado entre as partes,

apresentando antes do inicio da execugao dos servigos.

24.2.46 O prazo de protocolo do primeiro pedido de medi¢ao sera de até 45

(quarenta) dias a partir da emissao da ordem de inicio dos servigos.

24.2.47 ApOs a primeira medigéo, a cada 30 (trinta) dias, a Empresa contratada
devera protocolar pedido de medi¢cao dos servigos que foram executados no més de

referéncia do cronograma fisico-financeiro.

24.2.48 O requerimento de medicdo devera estar acompanhado do respectivo
relatorio fotografico, planilha orgamentaria de medicdo, croquis e declaragao

atestando que os servigos foram executados.

24.2.49 Em nenhuma hipétese e em tempo algum podera ser invocada qualquer
duvida quanto aos precos cotados, para modificacdo ou alteracdo dos precos

propostos.

24.2.50 O pedido de medi¢cao de qualquer equipamento elétrico ou eletrénico

devera estar acompanhada da respectiva nota fiscal e do termo de garantia.

24.2.51 O pedido de medigao dos servigos de pavimentagao e recapeamento (se
houver) devera estar acompanhado do respectivo laudo de controle tecnoldgico e

geométrico, assim como a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART).

24.2.52 Providenciar instalagbes de agua e energia para a obra, quando for o

caso, obrigando-se pelos pagamentos das referidas contas;

24.2.53 Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE,

a todas as partes da obra;

24.2.54 Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo da
CONTRATANTE baseadas nas especificagdes, regras de boa técnica e normas em

vigor,;

24.2.55 Assumir as despesas de demolicdo e reparos de servicos mal
executados ou errados por culpa da CONTRATADA com reposi¢ao dos materiais

utilizados;

24.2.56 Ser a unica responsavel pela saude e seguranga do trabalho de seus
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funcionarios, técnicos e de terceiros, atendendo as disposi¢des legais das normas
regulamentadoras, inclusive os referentes aos agentes acidentais e agentes
ergondmicos, sob pena de suspensao de pagamentos das medi¢gdes. Comprovagao
de entrega, treinamento de capacitacdo com todos os funcionarios sobre o tema EPlIs,
em trabalhos com eletricidade, solda, em altura, espago confinado, em equipamento
de elevacido e transporte de materiais, pessoas e/ou atividades que necessitem
habilidades especificas conforme NR. Na evidéncia de condigbes que exponham
pessoas a risco grave e iminente, a contratante através de seus representantes,
reserva-se o direito de paralisagéo/interdicdo imediata da atividade, até que sejam
tomadas as medidas cabiveis a regularizagdo, independente do cumprimento do

cronograma da obra/servigo em execugao;

24.2.57 Ser a unica responsavel por qualquer dano, prejuizo ou avaria causados

a terceiros, bem como rompimentos de redes de agua, esgoto, energia, telefonia, etc;

24.2.58 Ser a unica responsavel perante terceiros, pelos atos praticados pelo
seu pessoal e prepostos, excluida a Edilidade de quaisquer reclamacbes e

indenizacdes.

25. MATRIZ DE RISCOS COM A ALOCAGAO DE RESPONSABILIDADES
POR EVENTOS SUPERVENIENTES A CONTRATAGAO

25.1 Acontratagédo contara com Matriz de Riscos em anexo préprio, integrante deste
Projeto Basico, do edital e do futuro contrato, na qual serdo relacionados os eventos
supervenientes a contratagdo com potencial impacto no equilibrio econémico-
financeiro, bem como a correspondente alocacdo de responsabilidades entre

contratante e contratado.

25.2 A Matriz de Riscos estabelecera, de forma objetiva, os riscos assumidos por
cada parte e os riscos compartilhados, observando a natureza de cada evento, a
capacidade de gerenciamento por cada parte e as disposi¢cdes da Lei Federal n°®
14.133/2021, especialmente quanto a definicdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato e ao tratamento dos eventuais pleitos decorrentes de eventos

supervenientes.

26. INSTRUMENTOS DE MEDIGAO POR RESULTADO (ACORDO DE NiVEIS
DE SERVIGO)
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26.1 Considerando a natureza do objeto, consistente na execugdo de obra por
empreitada por precgo global, a medigdo contratual ndo se dara por acordo de niveis
de servigo tipico de contratos continuados, mas sim por resultado efetivamente
entregue, aferido mediante o cumprimento das etapas, marcos contratuais,
especificagdes técnicas, padrées de qualidade e cronograma fisico-financeiro

previstos nos documentos de planejamento.

26.2 Desse modo, o instrumento de medi¢cao por resultado aplicavel a presente
contratagdo sera o ateste de conclusdao das etapas contratuais, vinculado ao
eventograma, ao cronograma fisico-financeiro e aos critérios de recebimento e
aceitacdo dos servicos, cabendo a fiscalizacdo verificar, em cada medicéo, se o
servico foi executado de forma integral, conforme os projetos, memoriais,

especificagcdes técnicas, normas aplicaveis e demais documentos contratuais.

26.3 Para fins de afericao do resultado, serdo observados, no minimo, os seguintes

parametros:

a) cumprimento do prazo previsto para a etapa contratual,

b) conformidade da execugao com os projetos e especificagdes técnicas;

c) atendimento aos requisitos de qualidade, seguranga, funcionalidade e
acabamento;

d) inexisténcia de ndao conformidades impeditivas de aceite;

e) entrega da documentagao exigida para medigéo, atestacao e recebimento.

26.4 O nao atendimento aos parametros acima podera ensejar glosa da medigao,
recusa do aceite da etapa, determinagdo de correcao/reexecucao dos servigos e
aplicagao das medidas contratuais cabiveis, sem prejuizo das sang¢des previstas no

edital e no contrato.

26.5 Assim, para esta contratacdo, o controle do desempenho da contratada sera
realizado por meio da verificagao objetiva do resultado executado, nao se aplicando

acordo de niveis de servico autdnomo e dissociado das etapas fisicas da obra.

27. DEFINIGAO SOBRE A PERMISSAO PARA A PARTICIPAGAO OU NAO
DE CONSORCIOS NO CERTAME, COM AS REGRAS APLICAVEIS

27.1 Sera admitida a participacdo de empresas licitantes reunidas em consoércio,

desde que atendidas as exigéncias do art. 15 da Lei 14.133/2021.
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27.2 Na hipétese de participacdo em consoércio, cada empresa consorciada devera
apresentar, individualmente, os documentos de habilitacdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista e, quando exigidos, os documentos de qualificagao

econdmico-financeira, na forma da legislacao e do edital.

27.3 Aqualificagao técnica do consércio podera ser comprovada pelo somatério dos
quantitativos apresentados por cada consorciada, observadas as exigéncias do edital
e a compatibilidade entre as parcelas comprovadas e as atribuicbes de cada

integrante.

27.4 A qualificagdo econémico-financeira do consoércio podera ser comprovada pelo
somatoério dos valores apresentados por cada consorciada, na propor¢do de sua

respectiva participagao no consorcio.

27.5 Quando o consorcio ndo for composto, em sua totalidade, por microempresas
e empresas de pequeno porte, sera exigido acréscimo de 15% (quinze por cento)
sobre os valores de habilitagdo econémico-financeira exigidos para licitante individual,
nos termos do art. 15, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

27.6 O acréscimo previsto no item anterior ndo sera exigido quando o consoércio for
composto, integralmente, por microempresas e empresas de pequeno porte, assim

definidas em lei.

27.7 O consorcio devera apresentar compromisso publico ou particular de
constituicdo de consoércio, subscrito por todas as consorciadas, com indicagao da
empresa lider, da participacdo de cada consorciada e da responsabilidade solidaria

das integrantes pelos atos praticados em consorcio, na forma da legislagao aplicavel.

27.8 A empresa lider do consoércio sera a responsavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragdo, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das

demais consorciadas.

27.9 A substituicdo de empresa consorciada, a alteracdo da composicdo do
consorcio ou a modificacdo dos percentuais de participacao dependera de prévia e
expressa autorizacdo da Administracdo, observada a manutencdo integral das
condigdes de habilitagdo e da proposta vencedora.

27.10 No presente procedimento, é vedado a empresa consorciada participar de mais
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de um consodrcio ou, simultaneamente, concorrer de forma isolada, nos termos do art.
15, inciso IV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

28. EXIGENCIAS DE GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS ETC.

28.1 GARANTIA DA PROPOSTA (ART. 58 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

28.1.1 Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera exigida
no momento da apresentacdo da proposta, como requisito de pré-habilitagao,
observando-se os limites legais, a forma de devolugao e as hipéteses de execugao,

além das modalidades admitidas na legislagao.

28.1.2 A garantia de proposta sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a

contratagao.

28.1.3 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada

a licitagao.

28.1.4 Implicara execugédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em

assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

28.1.5 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 §
1° do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021.

28.1.5.1 CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme

inciso [;

28.1.5.2 A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario
em favor da Camara Municipal de Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - AG. 0364 - C/C 000575276546-0, ou BANCO DO BRASIL — AG. 0268-2
— C/C 230010-9.

28.1.5.2.1 Se a caucgao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor

econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

28.1.5.3 SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia, este
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora

legalmente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) a
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comercializar seguros, e em nome da Camara Municipal de Votuporanga, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

28.1.5.3.1 A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da

consulta ao site https://www2.susep.qov.br/safe/apolices/app/garantia.

28.1.54 FIANCA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira

devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

28.1.5.5 TITULO DE CAPITALIZACAO custeado por pagamento Unico, com

resgate pelo valor total.

28.1.6 A empresa que nao apresentar a Garantia de Proposta, com 0 mesmo prazo

de validade da Proposta, sera desclassificada.

28.2 GARANTIA ADICIONAL (ART. 59, §5° LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

28.2.1 Na presente contratagdo, como condicdo de assinatura do Contrato, sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

28.3 GARANTIA CONTRATUAL (GARANTIA DE EXECUCAO)

28.3.1 Para esta contratagdo de obra e servico de engenharia, sera exigida como
condigao de assinatura do contrato, a prestagdo de garantia contratual (garantia de
execugao), com a finalidade de assegurar a fiel execu¢do do objeto, resguardar o
erario e reduzir o risco de paralisagcdo/abandono ou de inadimplemento,
especialmente por se tratar de intervengdo em area vinculada ao funcionamento

institucional da Camara.

28.3.2 A garantia contratual sera fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

28.3.3 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia,
conforme disposto no Art. 96 da Lei Federal 14.133/21:

a. CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso
l;
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A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Camara Municipal de Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - AG. 0364 - C/C 000575276546-0, ou BANCO DO BRASIL — AG.
0268-2 — C/C 230010-9.

Se a caucao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor

econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b. SEGURO-GARANTIA - No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia, este sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) a
comercializar seguros, e em nome da Camara Municipal de Votuporanga,
cobrindo, inclusive, os riscos de rescis&o do contrato.

A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao

site https://www2.susep.qgov.br/safe/apolices/app/garantia.

c. FIANGA BANCARIA emitida por banco ou instituigio financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;
d. TITULO DE CAPITALIZAGAO custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total.

29. PRAZO E REGRAS DE GARANTIA SOBRE OS FORNECIMENTOS E
SERVICOS PRESTADOS

29.1 A CONTRATADA devera garantir a perfeita execugao do objeto, respondendo
pela qualidade, solidez, seguranga, funcionalidade, durabilidade e conformidade
técnica dos servicos prestados e dos materiais fornecidos e incorporados a obra, nos
termos do Projeto Basico, do Edital, do Contrato, das normas técnicas aplicaveis e da

legislac&o vigente.

29.2 Nos termos do art. 140, § 6°, da Lei Federal n° 14.133/2021, o recebimento
provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execugéo do contrato.

29.3 Aplica-se, ainda, a presente contratacao o disposto no art. 618 do Cédigo Civil,
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segundo o qual, nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao responde, pelo prazo irredutivel
de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurancga do trabalho, assim em razao dos materiais

como do solo.

29.4 O prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos, relativamente a solidez e seguranga
da obra, bem como os demais prazos de garantia técnica e contratual aplicaveis, terao
inicio no primeiro dia util subsequente ao recebimento definitivo da obra, sem prejuizo
das demais garantias especificas incidentes sobre materiais, equipamentos,

componentes e sistemas empregados.

29.5 ACONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos e fornecimentos em que se
verificarem vicios, defeitos, incorregdes, falhas de execugdo, inadequagbes de

materiais ou quaisquer desconformidades com os documentos contratuais.

29.6 Todos os materiais empregados deverdo ser novos, sem uso, de primeira
qualidade e compativeis com as especificagbes técnicas constantes dos projetos,
memoriais, planilha orcamentaria e demais documentos contratuais, vedada a
utilizacdo de materiais defeituosos, inadequados, recondicionados ou fora de

especificacao.

29.7 Quando houver fornecimento de materiais, equipamentos, componentes ou
sistemas com garantia do fabricante, a CONTRATADA devera entregar a
CONTRATANTE, por ocasido do recebimento do objeto, os respectivos termos de
garantia, manuais, certificados e instrugdes de uso, operacdo e manutengcido, sem

prejuizo de sua responsabilidade direta pela execugao contratual.

29.8 Constatado vicio, defeito, falha ou desconformidade durante o prazo de
garantia legal, contratual ou técnica aplicavel, a CONTRATADA sera notificada para
promover a regularizagdo no prazo fixado pela CONTRATANTE, compativel com a

natureza e a extensao da ocorréncia.

29.9 O descumprimento da obrigacao de correcao no prazo assinalado autorizara a
CONTRATANTE a adotar as medidas contratuais e legais cabiveis, inclusive execugao
da garantia contratual, aplicacdo de san¢des administrativas e adogao de providéncias

para corregdo por terceiros, as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo da
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apuracgao de perdas e danos.

29.10 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo afasta, reduz ou limita a
responsabilidade da CONTRATADA pela adequada execugdo do contrato, pela
qualidade dos materiais empregados e pela corregcao de defeitos supervenientemente
constatados, na forma da Lei Federal n® 14.133/2021 e do Cdédigo Civil.

30. DISPOSIGOES DIVERSAS SOBRE A ELABORAGAO DO AS BUILT

30.1 A CONTRATADA devera elaborar e entregar a CONTRATANTE, ao final da
execugao da obra, o conjunto de documentos “as built”, refletindo fielmente as
condigbes efetivamente executadas em campo, com registro das alteragdes,
adequacgdes, compatibilizagdes, ajustes dimensionais, remanejamentos e demais
modificagdes ocorridas durante a execucgéo, ainda que previamente autorizadas pela

fiscalizacao.

30.2 O as built devera retratar, de forma clara, completa e precisa, a configuragéo
final da obra executada, constituindo documento técnico de referéncia para fins de
recebimento, operacdo, manutencao, futuras intervencgdes, ampliagdes, reformas e

gestao patrimonial da edificagéo.

30.3 A elaboragdo do as built devera observar todas as alteragbes efetivamente
implementadas em relagao aos projetos originais, memoriais, especificagdes e demais
pecas técnicas contratuais, incluindo, no minimo, revisbes de tracados,
posicionamentos, dimensdes, cotas, niveis, instalagdes, pontos, detalhes executivos

e demais elementos que tenham sofrido modificagdo no curso da execugao.

30.4 O conjunto as built devera ser apresentado em formato compativel com os
projetos executivos contratados, abrangendo, conforme aplicavel, as disciplinas de
arquitetura, estrutura, instalagdes elétricas, hidrossanitarias, climatizagdo, drenagem

e demais sistemas efetivamente alterados ou executados na obra.

30.5 Quando houver utilizacdo de modelagem digital ou metodologia BIM nas pecas
técnicas do empreendimento, a CONTRATADA devera promover a correspondente
atualizagao dos arquivos e modelos, de modo que o produto final reflita a condi¢cao
efetivamente executada, observados os padrdes, formatos e niveis de informacéao
definidos pela CONTRATANTE.
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30.6 A entrega do as built devera ocorrer em meio digital editdvel e em formato ndo
editavel, além de copia impressa, quando exigida pela CONTRATANTE, contendo
identificacdo da obra, data, revisdo final, assinatura do responsavel técnico e

respectiva ART/RRT, quando aplicavel.

30.7 O as built devera ser entregue acompanhado dos demais documentos técnicos
finais da obra, incluindo, quando aplicavel, memoriais atualizados, relatorios, manuais,
catalogos, certificados, garantias, registros fotograficos e demais documentos

exigidos para o recebimento definitivo.

30.8 A apresentacédo do as built em desconformidade com a execucgao efetiva, de
forma incompleta, imprecisa ou incompativel com as exigéncias contratuais, impedira
o recebimento definitivo da obra até sua regularizagdo, sem prejuizo das demais

medidas contratuais cabiveis.

30.9 Aresponsabilidade pela exatiddo, consisténcia e completude das informacdes
constantes do as built sera integral da CONTRATADA e de seu responsavel técnico,
ndo se eximindo tal responsabilidade em razdo da aprovagao, conferéncia ou

recebimento pela fiscalizagao.

30.10 O custo relativo a elaboragao, revisao, compatibilizagcdo e entrega do as built
sera considerado incluido no prego contratado, ndo sendo devido qualquer pagamento

adicional especifico por esse servico.

31. INDICAGAO DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento da Camara Municipal de Votuporanga/SP.

A contratacao sera atendida pelas seguintes dotagdes:

CODIGO DAFICHA: 4
ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

DOTACAO: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

32. DAS CONSIDERAGOES FINAIS

32.1 Para cumprimento do disposto das alineas “a” a “f” do Art. XXV da Lei Federal
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14.133/2021, integram o presente Projeto Basico em forma de Anexo, o seguinte:

)

Memorial(is) descritivo(s);

(o}

Memorial(is) de calculo;

o O

)
)
) Levantamentos topograficos/Relatério de sondagem;
) Planilhas orgamentarias;

)

D

Projetos arquitetonicos;

f) Projetos estruturais;

g) Projetos elétricos;

h) Projetos executivos;

i) Cronograma fisico financeiro;
j) Matriz de alocacao de riscos; e

k) Demais pegas técnicas suficientes para perfeita execugéo da obra.

32.1.1 Os anexos citados acima estao disponiveis para download através do seguinte
link:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hjx40ssx0WNwUf0IO6H09gqdzR1u1lb7P?usp
=sharing.

32.2 Apds o inicio da realizagdao dos servicos, nao serdo permitidas quaisquer
alteracdes quanto as especificagdes e a execugao dos itens constantes nas pecgas
técnicas de planejamento, exceto se permitidas mediante a aprovacao da Presidéncia

da Camara Municipal.

32.3 Todas as situagdes ndo previstas neste Projeto Basico que se referirem a
legislacdo serdo sanadas com base na Lei Federal n° 14.133/2021 e demais

legislagdes vigentes sobre o assunto.

32.4 Todas as situagdes nao previstas neste PB que se referirem a qualidade e
descricdo técnica do objeto serdo sanadas com base em consultas a servigos
similares com a descricao do objeto no mercado em geral. Os casos omissos serao
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei Federal n°
14.133/2021, demais normas federais de licitagbes e contratos administrativos,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei Federal n° 8.078/1990 -

Cddigo de Defesa do Consumidor, normas e principios gerais dos contratos.

32.5 A contratacdo n&o gera vinculo empregaticio entre os empregados da



https://drive.google.com/drive/folders/1Hjx4ossx0WNwUf0lO6Ho9qdzR1u1Ib7P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hjx4ossx0WNwUf0lO6Ho9qdzR1u1Ib7P?usp=sharing
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CONTRATADA e a Administragcao, vedando-se qualquer relacdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

WILSON DA SILVA BORGES

OFICIAL DE COMPRAS, ARQUIVO E PATRIMONIO

VOTUPORANGA/SP, 27 de julho de 2026




Camara Municipal de Votuporanga
PALACIO 8 DE AGOSTO

ANEXO lil - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88/2026

1. INFORMAGOES BASICAS

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo analisar a viabilidade da
contratagdo, buscar a solugdo mais adequada e balizar a elaboragdo do Projeto
Basico referente a “Contratacdo de empresa especializada por empreitada global de
materiais, mao de obra e equipamentos para a execug¢ado da obra de ampliagao e
adequacgao do pavimento da recepcao do Plenario Dr. Octavio Viscardi da Camara

Municipal de Votuporanga”.

Para a definigdo das condi¢gées do novo procedimento licitatorio, foram consideradas
a revogacdo da Concorréncia Eletronica n° 01/2026, toda a motivacdo que
fundamentou a decisdo administrativa e a integralidade dos documentos constantes
do Processo Administrativo n° 48/2026, disponivel para consulta no endereco:

https://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/processos/31502.

Na Concorréncia Eletrénica n° 01/2026, verificou-se a participagao de apenas uma
licitante, a empresa STEELTECH CONSTRUCOES LTDA., inscrita no CNPJ n°
35.725.602/0001-90, posteriormente declarada vencedora do certame. Apds a
homologagado, contudo, a empresa n&o conseguiu apresentar a garantia contratual
nas condigdes estabelecidas no instrumento convocatorio, especialmente o seguro-

garantia com clausula de retomada.

Conforme demonstrado nos documentos constantes do Processo Administrativo n°
48/2026, a impossibilidade de emissao da apdlice ndo decorreu de mera omissao da
licitante, mas da recusa do mercado securitario consultado em emitir o seguro-
garantia com clausula de retomada para a contratagao, diante das condigdes e dos
riscos avaliados pelas seguradoras. Tal circunstancia inviabilizou o atendimento da
condigao exigida para a formalizagado do contrato e, apos a analise das alternativas
juridicamente e administrativamente disponiveis, resultou na revogagdao da

Concorréncia Eletrénica n° 01/2026.



https://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/processos/31502?utm_source=chatgpt.com
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A experiéncia verificada no procedimento anterior evidenciou a necessidade de
reavaliar determinadas condi¢gdes procedimentais e de garantia, a fim de reduzir o
risco de repeticao de cenario com baixa competitividade e de nova inviabilizacdo da
contratagdo em razao da indisponibilidade, no mercado securitario, de produto com
as caracteristicas especificas anteriormente exigidas. As alteragdes propostas nao
representam reducgao indevida das cautelas da Administracdo, mas adequacao
proporcional das exigéncias as caracteristicas do objeto e as condi¢des efetivamente
verificadas no mercado, buscando conciliar seguranga da contratagao,
competitividade, economicidade e ampliacdo da participagdo de empresas

potencialmente aptas.

Nesse sentido, o novo certame observara o rito ordinario estabelecido pela Lei Federal
n° 14.133/2021, sem adogao da inversao de fases, de forma que o julgamento das
propostas antecedera a analise da habilitagdo. A medida permitira que a
documentacgédo completa de habilitagdo seja exigida e analisada, em regra, apenas em
relagao a licitante mais bem classificada, reduzindo o 6nus documental inicial imposto
aos interessados e tornando o procedimento mais simples e eficiente, sem afastar ou
flexibilizar os requisitos juridicos, técnicos, fiscais, trabalhistas e econémico-

financeiros necessarios a execugao do objeto.

Também sera reduzido de 10% para 5% do valor inicial do contrato o percentual da
garantia de execucgdo contratual. O percentual de 5% encontra-se dentro do limite
ordinariamente previsto no art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021 e mostra-se
suficiente e proporcional para resguardar a Administragcdo contra eventual
inadimplemento, especialmente quando considerado em conjunto com a fiscalizagao
contratual, a matriz de riscos, o cronograma fisico-financeiro, as medigbes por
servicos executados e as demais sangcdes e mecanismos de controle previstos no
futuro edital e contrato. A redugdo também diminui o comprometimento financeiro
exigido da futura contratada e evita que a garantia se transforme em barreira

desnecessaria a participacado de empresas aptas.

De igual modo, sera afastada a obrigatoriedade de prestacdo da garantia
exclusivamente por meio de seguro-garantia com clausula de retomada, tendo em
vista que, no procedimento anterior, ficou demonstrada a recusa das seguradoras

consultadas em emitir apdlice com essa condicdo especifica. Cabera a futura




Camara Municipal de Votuporanga
PALACIO 8 DE AGOSTO

contratada optar por uma das modalidades legalmente admitidas no art. 96, § 1°, da
Lei Federal n° 14.133/2021, preservando-se a protec¢ao patrimonial da Administragao,
sem vincular a formalizagdo do contrato a disponibilidade de produto securitario

especifico e de acesso restrito no mercado.

Por outro lado, sera mantida a exigéncia de garantia de proposta no percentual de 1%
do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei Federal n°
14.133/2021. A medida mostra-se proporcional e necessaria para assegurar a
seriedade e a firmeza das propostas apresentadas, desestimular participacoes
meramente especulativas e mitigar o risco de recusa injustificada em assinar o
contrato ou de ndo apresentacdo dos documentos necessarios a contratacdo. A
garantia de proposta ndo substitui a garantia de execucéo contratual, mas constitui
instrumento preventivo aplicavel desde a fase competitiva, reforcando o compromisso

das licitantes com as condicdes estabelecidas no edital.

Sua manuteng¢ao nao representa restricdo desproporcional a competitividade, uma
vez que esta limitada a 1% do valor estimado, pode ser prestada em qualquer das
modalidades admitidas pela legislacdo e serd devolvida no prazo legal apés a
assinatura do contrato ou a declaragao de fracasso da licitacdo. Diante da frustracao
do procedimento anterior apos sua homologagao, a permanéncia dessa exigéncia
apresenta-se como cautela adequada para proteger a Administragdo contra nova
mobilizagdo de recursos humanos e administrativos em favor de proposta que nao

resulte na efetiva formalizagéo da contratagéo.

Dessa forma, as alteragbes adotadas para o novo certame buscam estabelecer
equilibrio entre a ampliacdo da competitividade e a manutengdo de mecanismos
suficientes de protecdo do interesse publico, eliminando exigéncias que possam
limitar injustificadamente a participagcdo ou depender da disponibilidade de produto
especifico no mercado, sem afastar as garantias necessarias a seriedade das

propostas e a fiel execugao da futura contratagéo.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°,1 DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021)
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A contratacdo pretendida decorre da necessidade de ampliagdo e adequacao do
pavimento da recepg¢do do Plenario Dr. Octavio Viscardi, da Camara Municipal de
Votuporanga, em razdo do aumento da demanda de utilizagdo do espaco para
sessdes legislativas, audiéncias publicas, solenidades e demais eventos
institucionais. A atual estrutura mostra-se limitada para comportar, com eficiéncia,
seguranga e conforto, o fluxo de municipes, autoridades, servidores e demais

usuarios, evidenciando a necessidade de reestruturagdo do ambiente.

A necessidade da intervengao também se justifica pelas condig¢des fisicas atualmente
verificadas no local, especialmente no que se refere a recepgdo e ao acesso ao
plenario. A configuragcdo existente, marcada pela proximidade entre a entrada da
recepcao e a porta de acesso ao plenario, associada ao espaco reduzido disponivel
para circulagdo e acomodacéao das pessoas, tem ocasionado frequentes situagdes de
aglomeragao, sobretudo em ocasides de maior comparecimento de publico e
autoridades. Tal circunstancia compromete a adequada recep¢do dos visitantes,
dificulta a circulagao interna e prejudica a organizagcédo do acesso ao plenario.

Em dias chuvosos, a limitagdo do espaco coberto acentua ainda mais essa
problematica, uma vez que os usuarios passam a se concentrar em area insuficiente,
gerando desconforto, frustracao e dificuldades adicionais de acolhimento e circulagao.
Esse cenario evidencia a insuficiéncia da estrutura atual para atender, de forma
satisfatéria, as necessidades institucionais da Camara Municipal, especialmente

quanto a seguranga, ao conforto e a funcionalidade do ambiente de recepgéo.

A intervengao consistira na execucdo das adequacdes estruturais e funcionais
necessarias a ampliagcdo do pavimento da recepg¢ao, compreendendo servigos de
engenharia compativeis com a reconfiguracdo do espacgo existente, incluindo ajustes
construtivos, adequacbdes de infraestrutura e demais adaptagdes técnicas
indispensaveis ao pleno atendimento das necessidades atuais. As melhorias a serem
implementadas deverdo observar as normas técnicas vigentes, garantindo condi¢oes
adequadas de acessibilidade, segurancga, conforto e organizagdo do ambiente, de

modo a assegurar maior eficiéncia na utilizagdo do espaco.

Ressalta-se, ainda, que a realizagcao do presente empreendimento tem, entre seus
objetivos, a criagcado de espago adequado para a posterior transposi¢gao do acervo do

Memorial  Legislativo, atualmente instalado na sala do setor de
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comunicacao/imprensa. A intervencao pretendida, portanto, além de promover a
ampliacdo e readequacgao fisica do pavimento da recepcgado, contribuira para a
reorganizagdao funcional dos ambientes da Camara Municipal, viabilizando a
destinagao de area apropriada para acomodacao do referido acervo, em condigcbes
mais compativeis com sua finalidade institucional e com as necessidades de uso do
edificio.

A posterior disponibilizagdo do Memorial Legislativo em area mais adequada e de
maior circulagao também tende a favorecer a valorizagao da meméria institucional do
Poder Legislativo Municipal, ampliando o acesso dos visitantes a histéria da Camara

Municipal de Votuporanga e fortalecendo a identidade institucional do érgéo.

Dessa forma, a contratagdo pretendida mostra-se necessaria para garantir a
ampliagdo da capacidade funcional do prédio da Camara Municipal, aprimorar a
infraestrutura existente, valorizar o patriménio publico, melhorar as condi¢cbes de
acessibilidade, conforto e organizagcdo dos espagos e assegurar que o ambiente
atenda de maneira eficiente, segura e adequada as atividades legislativas e
institucionais desenvolvidas, acompanhando o crescimento da demanda e

fortalecendo o atendimento a populagéo.

3. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PCA (ART. 18,
§ 1°, 11 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

O objeto do presente estudo se encontra previsto no PCA de 2026, disponivel no link:
https://pncp.gov.br/app/pca/49677917000114/2026 .

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, lll DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021)

A contratagao devera observar os principios e diretrizes previstos na Lei Federal n°
14.133/2021, especialmente no que se refere ao desenvolvimento nacional
sustentavel, considerando os impactos ambientais, sociais, econdmicos e culturais
decorrentes da execucdo da obra de ampliacdo e adequacdo do pavimento da

recepgao do Plenario Dr. Octavio Viscardi, da Camara Municipal de Votuporanga.

4.1. CRITERIOS AMBIENTAIS



https://pncp.gov.br/app/pca/49677917000114/2026
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A execucdo dos servicos devera atender a legislagdo ambiental vigente e as
orientagdes constantes no Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis da Advocacia-
Geral da Uniao (AGU).

A) Gestao de residuos: Devera ser assegurada a adequada gestao dos residuos da
construcao civil, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e com a
Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), incluindo segregacéo,

acondicionamento, transporte e destinacao final ambientalmente adequada.

B) Uso de materiais sustentaveis, ecoldgicos e duraveis: Devera ser priorizado o uso
de materiais sustentaveis, reciclaveis ou de menor impacto ambiental, bem como a
adocao de solugdes que proporcionem maior durabilidade dos elementos construtivos,
reduzindo a necessidade de manutencdo futura, observando a ABNT NBR
15575/2021.

C) Eficiéncia energética sustentavel: Também deverao ser consideradas medidas de
eficiéncia energética, como utilizagao de luminarias em LED e aproveitamento da

iluminagao natural, quando tecnicamente viavel.

4.2. CRITERIOS SOCIAIS

A) Acessibilidade, inclusdo e integracdo: A intervengao devera observar as normas
técnicas de acessibilidade vigentes tal como ABNT NBR 9050/2020, garantindo

condigdes adequadas de uso a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

B) Impactos na comunidade: A ampliacdo e readequagdo da recepgdo deverdo
contribuir para a melhoria do atendimento ao publico, promovendo ambiente seguro,

organizado e funcional para municipes, vereadores, servidores e demais usuarios.

C) Deverao ser asseguradas condi¢gdes adequadas de seguranga e saude no trabalho
durante a execugao dos servigos, com observancia das normas regulamentadoras
aplicaveis e adogao de praticas que minimizem riscos aos trabalhadores. A contratada
devera manter, durante toda a execugao contratual, regularidade trabalhista e
previdenciaria e disponibilizar a fiscalizagdo, quando solicitado, os registros e
documentos pertinentes ao cumprimento das obrigacdes legais e das medidas de
segurancga adotadas.

4.3. CRITERIOS ECONOMICOS
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A) Aperfeicoamento de recursos: A contratagdo devera contemplar solugdes que
promovam o aperfeicoamento dos recursos publicos, priorizando técnicas construtivas
e materiais que proporcionem maior vida util e menor custo de manutengao ao longo

do tempo.

B) Medidas economizadoras: Deverdo ser adotadas medidas que contribuam para a
reducdo de custos operacionais futuros, especialmente quanto ao consumo de

energia e a necessidade de intervengdes corretivas.

4.4. CRITERIOS CULTURAIS E INSTITUCIONAIS

A) Execucao: A intervengao devera respeitar a identidade arquitetdnica do edificio da
Camara Municipal, assegurando integracdo estética e funcional com a estrutura
existente, preservando as caracteristicas institucionais do espaco e sua

representatividade perante a comunidade local.

B) Sustentabilidade: Os requisitos acima visam assegurar que a execugao dos
servicos ocorra de forma sustentavel e responsavel, equilibrando aspectos
ambientais, sociais e econdmicos, garantindo a adequada aplicagdo dos recursos

publicos e a melhoria da infraestrutura do Poder Legislativo Municipal.

Ressalta-se, por fim, que a execugao devera observar integralmente os parametros
definidos nas pecas técnicas que instruirdo o processo licitatério, incluindo projetos,

memoriais descritivos, planilhas orgcamentarias e demais documentos pertinentes.

4.5. GARANTIA DA PROPOSTA (ART. 58 DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

A exigéncia de garantia da proposta revela-se medida técnica e juridicamente
adequada para esta contratagao de obra, por se tratar de objeto de natureza complexa
e sensivel a continuidade, cujo insucesso do certame ou a desisténcia do vencedor
pode gerar atrasos relevantes, necessidade de repeticdo de atos, prejuizos ao
cronograma institucional e custos administrativos adicionais, além de potencial

impacto sobre a prestagao do servigo publico legislativo.

A garantia da proposta tem como finalidade assegurar a seriedade e a firmeza das
propostas apresentadas, funcionando como mecanismo de mitigacdo do risco de
recusa injustificada em contratar e de ndo apresentacdo de documentos essenciais

pelo licitante melhor classificado. Assim, a sua exigéncia busca reduzir a probabilidade
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de frustracdo do procedimento, reforcando a eficiéncia, a economicidade e a
seguranga juridica da contratagao, em aderéncia aos objetivos da fase preparatéria e
ao dever de planejamento, especialmente em contratagdes de obras e servigos de

engenharia.

Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera exigida no
momento da apresentagcdo da proposta, como requisito de pré-habilitacao,
observando-se os limites legais, a forma de devolugao e as hipéteses de execugao,

além das modalidades admitidas na legislacéo.

4.5.1. A garantia de proposta sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a

contratagao.

4.5.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada

a licitacao.

4.5.3. Implicara execugao do valor integral da garantia de proposta a recusa em

assinar o contrato ou a n&o apresentacdo dos documentos para a contratagao.

4.5.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o §
1° do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021.

4.6. GARANTIA ADICIONAL (ART. 59, §5°, LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

4.6.1. Na presente contratagdo, como condi¢do de assinatura do Contrato, sera
exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracédo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei Federal 14.133/2021.

4.7. GARANTIA CONTRATUAL (GARANTIA DE EXECUCAO)

4.7.1. Para esta contratagdo de obra e servico de engenharia, sera exigida como
condigao de assinatura do contrato, a prestagado de garantia contratual (garantia de
execugao), com a finalidade de assegurar a fiel execugdo do objeto, resguardar o
erario e reduzir o risco de paralisagdo/abandono ou de inadimplemento,
especialmente por se tratar de intervencdo em area vinculada ao funcionamento

institucional da Camara.
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4.7.2. A garantia contratual sera fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

4.7.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia,
conforme disposto no Art. 96 da Lei Federal 14.133/21:

a. CAUGAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso

l;

A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Camara Municipal de Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - AG. 0364 - C/C 000575276546-0, ou BANCO DO BRASIL — AG.
0268-2 — C/C 230010-9.

Se a caucao for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e custoddia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor

econdmico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

. SEGURO-GARANTIA - No caso da opgao pelo Seguro-Garantia, este sera

feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP) a
comercializar seguros, e em nome da Camara Municipal de Votuporanga,
cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

A apolice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao

site https://www?2.susep.qgov.br/safe/apolices/app/garantia.

. FIANGA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

. TITULO DE CAPITALIZAGAO custeado por pagamento Unico, com resgate

pelo valor total.

4.8. DEVERA SER EXIGIDA A COMPROVACAO DA HABILITACAO JURIDICA:

TECNICA; FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA; E ECONOMICO-FINANCEIRA,

NOS TERMOS DO CAPITULO VIDANLLC.

5.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°,

IV DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)
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As quantidades a serem contratadas constardo em documento especifico,
denominado PLANILHA ORCAMENTARIA.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO (ART. 18, § 1°, V DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021)

Considerando o objeto deste Estudo Técnico Preliminar, referente a ampliacéo e
adequacgao do pavimento da recepcao do Plenario Dr. Octavio Viscardi, da Camara
Municipal de Votuporanga, foram analisadas alternativas possiveis sob os aspectos
técnico, econémico e operacional, visando identificar a solugdo mais vantajosa para a

Administracéo Publica.
1) Manutengao da situagao atual

Consiste na permanéncia da estrutura da recepgédo nas condi¢gdes atuais, sem a

realizacao das intervencdes propostas.
Analise:

Essa alternativa ndo atende a necessidade administrativa identificada, tendo em vista
que o espacgo atual apresenta limitagdes fisicas e funcionais para comportar
adequadamente o fluxo de municipes, autoridades e servidores, especialmente
durante sessdes legislativas, audiéncias publicas e demais eventos institucionais. A
manutencdo da situacdo atual pode comprometer o conforto, a organizagcdo e a

acessibilidade do ambiente.
Conclusao:

Alternativa tecnicamente inadequada, por n&o solucionar a demanda existente nem

promover melhoria na infraestrutura do Poder Legislativo.

2) Adequagdes minimas pontuais

Consiste na execucao de pequenas adaptagdes internas, sem ampliacédo efetiva do
pavimento ou reestruturagdo mais abrangente do espaco.

Analise:

Embora represente menor impacto financeiro imediato, essa alternativa possui
alcance limitado e pode nao atender de forma satisfatéria a demanda crescente de

utilizacdo do espacgo. Intervengdes pontuais tendem a ndo resolver de maneira
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definitiva os problemas relacionados a circulagdo, capacidade e organizagdo do

ambiente, podendo gerar necessidade de novas reformas em curto ou médio prazo.
Conclusao:

Tecnicamente viavel, porém insuficiente para atender plenamente as necessidades

institucionais identificadas.

3) Ampliacao e adequacao integral por meio de contratagao de empresa

especializada

Consiste na contratacdo de empresa especializada para execugao completa dos
servigcos de engenharia necessarios a ampliacao e readequacédo do pavimento da
recepgao, conforme projetos e especificagdes técnicas.

Analise:

Esta alternativa permite planejamento adequado, execugao integrada dos servigos e
observancia as normas técnicas vigentes, garantindo maior eficiéncia construtiva e

melhor aproveitamento dos recursos publicos.

A execucao global das intervengdes possibilita a reorganizacao funcional do espaco,
melhoria da acessibilidade, adequagcdo as normas de seguranga e aumento da
capacidade de atendimento ao publico, proporcionando solugdo definitiva e

estruturada para a demanda existente.
Conclusao:

Alternativa tecnicamente recomendada e mais vantajosa sob os aspectos técnico e
econdmico, por oferecer solucdo completa, duradoura e compativel com as

necessidades da Camara Municipal.
Conclusao da Analise de Alternativas

Apds analise comparativa das alternativas apresentadas, conclui-se que a Alternativa
3 — Ampliagcédo e adequagao integral mediante contratagdo de empresa especializada

€ a mais adequada sob os pontos de vista técnico, econdmico e operacional.
Tal solucéo:
« Atende integralmente a necessidade identificada;

« Proporciona melhoria funcional e estrutural do espaco;
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e Valoriza o patriménio publico;
« Garante melhor custo-beneficio no médio e longo prazo;
e Assegura condi¢des adequadas de atendimento a populacéo.

Dessa forma, conclui-se que a adogao da contratagao pretendida como solugdao mais

eficiente e vantajosa para a Camara Municipal de Votuporanga.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, VI DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021)

O valor estimado da obra foi calculado utilizando como parametro legal o Art. 23 da
Lei Federal 14.133/2021, resultando como valor total estimado o montante de
R$835.193,54 (oitocentos e trinta e cinco mil cento e noventa e trés reais e cinquenta

e quatro centavos).

Todos os precos unitarios referenciais, memoarias de calculos, e demais documentos
que resultaram neste valor estimado constam na “PLANILHA ORCAMENTARIA” e

demais pecas técnicas anexas ao Projeto Basico.

8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (ART. 18, § 1°, VII DA LEI
FEDERAL N° 14.133/2021)

A solugao proposta consiste na ampliacao e adequagao do pavimento da recepgao do
Plenéario Dr. Octavio Viscardi, da Camara Municipal de Votuporanga, mediante a
contratacdo de empresa especializada para execugdao de obra necessaria a
reconfiguragao funcional e estrutural do espaco, conforme projetos e especificagdes

técnicas que integrardo o processo licitatorio.

A intervengcdo tem por objetivo promover a reorganizagdo e ampliagdo da area
existente, assegurando melhores condicdes de circulagdo, acolhimento e
permanéncia do publico, especialmente durante sessdes legislativas, audiéncias
publicas, solenidades e demais eventos institucionais. A solugéo devera contemplar a
execugao integrada dos servigos civis e das instalagdes prediais necessarias,
garantindo segurancga, acessibilidade, conforto e funcionalidade, em conformidade

com as normas técnicas vigentes e legislagdes aplicaveis.

A execucgao devera compreender, dentre outros servicos previstos nas pecas técnicas:
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Adequacbes estruturais e construtivas necessarias a ampliacdo do espaco;
Execugdo ou adequacdo das instalacbes elétricas, hidraulicas e de ldgica

eventualmente impactadas pela intervencgao;

Implantagdo ou ajuste de sistemas de climatizagcdo e ventilacdo, quando aplicavel,
Adequacéo as normas de prevengao e combate a incéndio, conforme exigéncias do

Corpo de Bombeiros e normas da ABNT;

Execucéao de revestimentos, pisos, forros, pintura e acabamentos compativeis com o

padrao da edificagao publica;

Adequacdo as normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050;
Realizagdo de testes e verificagbes necessarias a garantia do adequado

funcionamento das instalagoes.

MANUTENCAO E GARANTIA

A contratada devera assegurar garantia dos servigos executados, nos termos do
Caodigo Civil e da legislagcao aplicavel as obras publicas, abrangendo corregdo de

eventuais falhas construtivas ou vicios identificados apds a entrega.
Devera ainda:

Responsabilizar-se pela correcdo de defeitos constatados no periodo de garantia;
Fornecer orientagdes técnicas quanto a adequada utilizagdo e manutencdo dos

sistemas implantados;

Assegurar a qualidade e durabilidade dos materiais empregados, conforme

especificacoes técnicas.

CRITERIOS DE DESEMPENHO E QUALIDADE

Os servigos deverao observar:

Atendimento integral as normas técnicas da ABNT e as legislagdes municipal,

estadual e federal aplicaveis;
Padrao de qualidade compativel com edificagdo publica institucional;
Condi¢des adequadas de seguranga, conforto ambiental e acessibilidade;

Execucao sob acompanhamento e fiscalizagao técnica da Camara Municipal.
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BENEFICIOS ESPERADOS

A implementacdo da solugcao permitira a ampliacdo da capacidade funcional da
recepcao do Plenario, proporcionando melhor organizacao do fluxo de usuarios, maior
conforto aos municipes e melhores condi¢des de realizagao das atividades legislativas

e institucionais.

A intervencao contribuira para a valorizagao do patrimdnio publico, aprimoramento da
infraestrutura do Poder Legislativo e fortalecimento do atendimento a populacéo,

garantindo que o espaco esteja adequado a crescente demanda de utilizagio.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA
CONTRATAGAO (ART. 18, § 1°, VIl DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Nao se mostra técnica nem economicamente vantajoso o parcelamento da presente

contratacao.

A ampliacao e adequacéao do pavimento da recepgao do Plenario Dr. Octavio Viscardi,
da Camara Municipal de Votuporanga, constitui intervencdo de natureza integrada,
envolvendo servigos de engenharia interdependentes, tais como adequagdes
estruturais, instalacbes elétricas e hidraulicas, acabamentos, acessibilidade e

eventuais ajustes nos sistemas prediais existentes.

O parcelamento da execugao poderia comprometer a compatibilizagao técnica entre
as etapas da obra, gerar sobreposigéo de responsabilidades, dificultar a coordenagao
dos servicos e ampliar o risco de atrasos, retrabalhos e conflitos contratuais. Além
disso, a fragmentagcdo poderia acarretar aumento de custos administrativos e

operacionais, reduzindo a eficiéncia da gestao e da fiscalizagao contratual.

A execucdo por unica empresa contratada favorece a padronizagdo dos servigos, a
otimizagao do cronograma fisico-financeiro e a atribuigédo clara de responsabilidades,
assegurando maior controle sobre a qualidade e o cumprimento dos prazos

estabelecidos.

Dessa forma, conclui-se que a contratagao devera com o regime de empreitada global,
por lote unico, por se tratar de solugdo técnica indivisivel e mais vantajosa para a

Administracao.
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10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (ART. 18, § 1%, IX
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

A ampliacao e adequacéao do pavimento da recepgao do Plenario Dr. Octavio Viscardi,
da Camara Municipal de Votuporanga, tem como finalidade proporcionar melhoria
estrutural e funcional do espacgo, assegurando maior eficiéncia na realizagdo das
atividades legislativas e institucionais, em consonancia com os principios da

economicidade, eficiéncia e interesse publico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

Sob o aspecto da economicidade, a intervencdo permitira a reorganizagcéo e
ampliagdo do ambiente ja existente, evitando solugdes provisorias ou adaptacgdes
improvisadas que poderiam gerar custos recorrentes de manutengao e readequacgao.
A execugdo planejada e integrada dos servigos reduzira a probabilidade de
retrabalhos, desperdicio de materiais e despesas futuras decorrentes de intervencoes

corretivas, assegurando melhor aplicagao dos recursos publicos.

No que se refere ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, a ampliacao da
recepgao proporcionara condicdes mais adequadas de circulacdo e permanéncia do
publico, facilitando a organizagao do atendimento, o controle de acesso e o suporte
as sessodes legislativas, audiéncias publicas e eventos institucionais. O ambiente mais
funcional contribuira para a melhoria das condi¢gdes de trabalho dos servidores,
promovendo maior produtividade e eficiéncia no desempenho das atividades

administrativas e legislativas.

Quanto a utilizagao racional dos recursos materiais e financeiros, a solugéo proposta
possibilita planejamento técnico unificado, com acompanhamento da execugao fisica
e financeira da obra, garantindo maior controle orgamentario e transparéncia na
aplicagao dos recursos. A adogdo de materiais adequados e solugdes compativeis
com as normas técnicas vigentes também tende a reduzir custos de manutengao

futura e ampliar a durabilidade da estrutura.

Assim, os resultados pretendidos com a contratacdo traduzem-se na ampliacdo da
capacidade funcional do prédio da Camara Municipal, na melhoria do atendimento ao
publico, na valorizacido do patriménio publico e no fortalecimento da infraestrutura do
Poder Legislativo, assegurando retorno institucional e social compativel com o

investimento realizado.
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11. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO (ART.
18, § 1°, X DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

Previamente a formalizagao da contratacéo referente a ampliacdo e adequacgao da
recepcao do Plenario Dr. Octavio Viscardi, incumbe a Camara Municipal de
Votuporanga promover as medidas preparatorias de ordem técnica, administrativa e

juridica necessarias a correta implementacéo da obra.
Dentre as principais medidas, destacam-se:

11.1. ATUALIZACAO E COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS TECNICOS

Revisao e conferéncia dos projetos arquiteténicos e complementares eventualmente
envolvidos (estrutural, elétrico, hidrossanitario, acessibilidade, prevengdo e combate
a incéndio), assegurando compatibilidade com a estrutura existente do prédio da

Camara;

Verificagcdo da conformidade dos projetos com as normas técnicas vigentes e

legislagdes aplicaveis.

11.2. REGULARIZACAO DE AUTORIZACOES E EXIGENCIAS TECNICAS

Analise da necessidade de atualizagdo ou adequagdo de documentagdo junto ao

Corpo de Bombeiros, quando aplicavel;

Atendimento a eventuais exigéncias dos orgaos de fiscalizagdo competentes,

relacionadas a intervengao proposta.

11.3. ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO DA
EXECUCAO

Estruturacao interna da equipe responsavel pela gestao e fiscalizagao do contrato,

com definicdo clara de atribuicdes e fluxos de comunicacgao;

Planejamento das medidas necessarias para compatibilizar a execug¢ao da obra com
o regular funcionamento das atividades legislativas e administrativas da Camara.
11.4. DESIGNACAO FORMAL DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

Nomeacao, por ato administrativo, de servidor(es) responsavel(is) pela gestdo e
fiscalizacdo contratual, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, assegurando

acompanhamento técnico adequado durante toda a execucao.
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11.5. PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO

Confirmagéo da disponibilidade orgamentaria e reserva dos recursos necessarios a

execucao do contrato;

Observancia as normas de responsabilidade fiscal e ao cronograma fisico-financeiro

previsto.

11.6. PLANEJAMENTO DA EXECUCAO E LOGISTICA DOS SERVICOS

Avaliacdo prévia das condicbes de acesso ao local da obra, circulagdo interna e

armazenamento de materiais;

Definicdo de medidas para minimizar impactos nas atividades institucionais e no

atendimento ao publico durante a execucao dos servicos;

Previsdo de destinacdo adequada de residuos e cumprimento das boas praticas de

engenharia.

A adog¢do das medidas elencadas assegurara maior robustez administrativa e
conformidade legal ao procedimento, reduzindo riscos na fase executiva e
favorecendo o adequado cumprimento do contrato, com foco na qualidade da obra e

na satisfagao do interesse publico.

12. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 18,
§ 1°, XI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

12.1. Considerando que a Cémara Municipal de Votuporanga ndo possui em seu
quadro de pessoal servidor com atribuicbes relativas a obras e servigos de
engenharia, ou com formagao compativel, sera necessaria a contratagao de terceiros
para assistir e subsidiar a fiscalizagdo do futuro Contrato Administrativo. (Art. 117 da
Lei Federal 14.133/2021).

12.2. Aquisicdo de mobiliarios e correlatos.

12.3. Contratacdo de empresa com empreitada global de material e mao de obra para
transferir todo o acervo do Memorial Legislativo (atual sala do setor de
comunicagao/imprensa) ao novo espaco onde sera realizada a obra de ampliagao e

readequacao.
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13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (ART. 18, § 1°, XIll DA LEI FEDERAL N°
14.133/2021)

A vista das andlises técnicas, administrativas e orcamentarias constantes deste
Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela viabilidade da contratagcdo destinada a
ampliagdo e adequacéao do pavimento da recepgao do Plenario Dr. Octavio Viscardi,
da Camara Municipal de Votuporanga.

Restaram demonstradas a necessidade da intervengdo, a adequacido da solugao
proposta, a compatibilidade com o planejamento institucional e a observancia aos
principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico, previstos na Lei Federal
n°® 14.133/2021.

Dessa forma, manifesta-se posicionamento favoravel ao prosseguimento do

procedimento licitatorio, nos termos da legislagéo vigente.

14. IDENTIFICAGAO DOS AGENTES RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO
DO ETP

O presente estudo técnico preliminar foi conduzido pelos agentes publicos conforme
tabela a sequir:

Nome Cargo N° da matricula

Wilson da Silva Borges Oficial de compras, arquivo e patriménio 52-3

Assinaturas:

Votuporanga, 27 de julho de 2026
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

PROPOSTA COMERCIAL

A Camara Municipal de Votuporanga/SP.
Prezados Senhor(a)es:

Manifestando interesse em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02/2026, Processo
Administrativo N2 88/2026 instaurado por essa Camara Municipal, vimos perante a Comissdo de
Contratacdo, tempestivamente, apresentar a nossa proposta.

Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos todos os
termos do Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02/2026, Processo Administrativo N2 88/2026,
bem assim da Lei Federal n2 14.133/2021, do Ato da Mesa Diretora n2 30, de 27 de dezembro de 2023,
Ato da Mesa Diretora n2 25, de 22 de outubro de 2024 e demais legislacdes aplicaveis.

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UND. |QUANT. UNIT. TOTAL
*% Rokokk kR K Unidade| *** RS ** ** RS** *x

VALOR TOTAL DA PROPOSTA OFERTADA RS ** **

OBS 1: Os itens ofertados deverdo conter a descrigdo, marca e/ou nome comercial (se for o caso).
No valor da proposta estdo inclusos todos os tipos de gastos diretos e indiretos, como fretes, impostos, taxas,
encargos sociais, lucro e etc. para perfeita execuc¢do e entrega do que esta disposto no termo de referéncia.

Validade da proposta: 60 dias (a contar da data final de envio das propostas)

Razdo Social: Telefone:

Endereco: Bairro: Cidade: Estado: CEP:
Banco: Agéncia: C/Corrente n2:

E-mail:

Identificacdo do Representante Legal da Empresa (Signatario): (NOME)

RG n@ ; Orgdo Expedidor: ; CPF/MF n?

Cidade/UF, ........... de ... de 2026.

Assinatura e carimbo do CNPJ

Praga “Vereador Viana Filho” - Vila América
CEP 15.502.105 - Fone/Fax (17)3421.1188 - 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br
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CONTRATO N2 **/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 88/2026

ANEXO V — MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ‘

OBS: A PRESENTE MINUTA DO CONTRATO POSSUI CLAUSULAS GERAIS, UNIFORMES E
PADRONIZADAS, PODENDO, QUANDO DA FORMULAGCAO DO CONTRATO DEFINITIVO, RECEBER A
INCLUSAO OU A SUPRESSAO DE CLAUSULAS, VISANDO ADEQUAGCAO A LEI, AO INSTRUMENTO
CONVOCATORIO E AO PRINCIPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PUBLICO.

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE FAZEM ENTRE SI
A CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP E A
EMPRESA ......covrreeeiinniitnrnnsnnnnsnssseesssssnnnseneeee

Pelo presente instrumento particular de contrato administrativo, firmado entre a CAMARA
MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, Estado de S3o Paulo, cadastrada no CNPJ sob o n249.677.917/0001/14,
com sede na Rua Venezuela, n2 3819 — Praca Vereador Viana Filho, Bairro Vila América, Cep.: 15.502-
105 — Votuporanga/SP, neste ato representado pelo seu Presidente, o Sr. DANIEL DAVID, conforme Ata
da 12 Sessdo Solene de Instalacdo da 199 Legislatura, do 12 Ano Legislativo, realizada no dia 12 de janeiro
de 2025, onde consta a eleicdo da Mesa Diretora da Camara Municipal de Votuporanga, para o periodo
de 12 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026, devidamente registrada no Oficial de Registro de
Iméveis, Titulos e Documentos e Civil de Pessoa Juridica da Comarca de Votuporanga — Protocolo n2
18.634 em 8 de janeiro de 2025, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado
a empresa [...] inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n? [...], sediado(a) na [...], em [...] doravante designado
CONTRATADA, neste ato representada por [...], tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
n2 88/2026 e em observancia as disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021, do Ato da Mesa Diretora n2
30, de 27 de dezembro de 2023 disponivel no link:
https://ecam.camaravotuporanga.sp.gov.br/documentos/detalhes/5658 e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada por empreitada global de materiais, mado de obra
e equipamentos para a execug¢do da obra de amplia¢do e adequacdo do pavimento da recepgao do Plenario

Dr. Octévio Viscardi da Camara Municipal de Votuporanga.

1.2. Detalhamento da composicao do objeto da contratacao:

ITEM DESCRICAO UND. QUANT. VALOR VALOR

UNIT. TOTAL

01 Contratagdo de empresa especializada por empreita SERV 1 ok Rk *E kX
global de materiais, mdo de obra e equipamentos

Praga “Vereador Viana Filho” - Vila América
CEP 15.502.105 - Fone/Fax (17)3421.1188 - 0800 775 1188
CNPJ 49.677.917/0001-14
www.camaravotuporanga.sp.gov.br E—CEIm
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CONTRATO N2 **/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 88/2026

para a execugdo da obra de ampliagdo e adequagdo
do pavimento da recepgdo do Plenario Dr. Octavio
Viscardi da Camara Municipal de Votuporanga.

VALOR GLOBAL: RS **,**

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcricdo complementando o presente
termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condi¢des expressas no Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N2 02 de 2026, o ANEXO II- PROJETO
BASICO, o ANEXO Il — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, a MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS, a proposta
apresentada pela CONTRATADA julgada vencedora do certame e eventuais anexos dos documentos
supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS:

2.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observacao e recebimento definitivo constam no Projeto Basico, referente a este
Contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR:

3.1. A CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, somente os produtos/servicos efetivamente
entregues/prestados, até o limite do valor global de RS .,

(cereeeeeeee e eeee e ).

3.2. No prego previsto neste item, estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas incidentes
sobre os servicos prestados, englobando todos os impostos, frete, despesas de deslocamento, estadia e
alimentacdo de pessoal caso necessario, bem como qualquer encargo incidente ndo mencionado neste
contrato.

3.3. Aiinadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos nesta cldusula,
nado transfere a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO:

4.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condicdes a ele referente, encontram-se
definidos no Projeto Basico, disposto no processo de Contratacdo do qual este contrato decorre.

4.2. O pagamento sera realizado conforme os eventos geradores de pagamento, medicdes,
prazos, condicdes e documentacdo exigida previstos no Projeto Basico, ficando condicionado ao ateste
da fiscalizacdo e a apresentacao da respectiva Nota Fiscal.

5. CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS:

Praga “Vereador Viana Filho” - Vila América
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5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir do
primeiro dia util subsequente a sua publicacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
podendo ser prorrogado na forma do artigo 111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.2. O prazo para execucao sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da emissao da
Ordem de Servico, compreendendo mobilizacdo, execucdo e desmobilizacdo, conforme disposto no
Projeto Basico.

5.3. A prorrogacdo é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condic¢des e
0S pregos permanecem vantajosos para a Administragao, permitida a negociagao com o contratado.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos consignados

no Orcamento da Cadmara Municipal de Votuporanga/SP.

6.1.1. A contratagdo sera atendida pelas seguintes dotacoes:

CODIGO DA FICHA: 4

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01 CAMARA MUNICIPAL

DOTACAO: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

Além do disposto no item 24 do PROJETO BASICO, fica a CONTATANTE obrigada a:

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
o contrato e seus anexos.

7.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico.

7.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdao do objeto contratual, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela proposta sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ela substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdao do contrato e o cumprimento das obrigacbes pela
CONTRATADA.
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7.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execu¢dao do objeto, no
prazo, forma e condic¢Ges estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

7.7. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢0Oes previstas na lei e neste Contrato.

7.8. Cientificar a Procuradoria Legislativa para adoc¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacbes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucado do ajuste.

7.10. A Administracdo terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos
pela CONTRATADA no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

7.12. Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracgao de descumprimento de cldusulas contratuais.

7.13. A Camara ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Além do disposto no item 24 do PROJETO BASICO, fica a CONTRATADA obrigada a:

8.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

8.2. A CONTRATADA devera executar integralmente o objeto contratado, em conformidade com
o Projeto Basico, cronograma fisico-financeiro, eventograma, projetos, memoriais e demais anexos
contratuais.

8.3. Reparar, corrigir, remover, substituir e/ou reconstruir, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais
empregados, as suas expensas e sem custos adicionais a CONTRATANTE.

8.4. A CONTRATADA serd integralmente responsavel, civil e criminalmente, por quaisquer danos,
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acidentes ou prejuizos causados a terceiros, a CONTRATANTE ou a seus bens, decorrentes de atos,
omissOes, impericia, negligéncia, imprudéncia, falhas técnicas, defeitos de fabricacdo, fornecimento
inadequado de materiais, vicios ocultos ou qualquer outro problema oriundo da execu¢dao do objeto
deste contrato.

8.5. A CONTRATADA se compromete a reparar, as suas expensas, todo e qualquer defeito, dano
ou falha verificada durante a execucdo do contrato e dentro do prazo de garantia legal e contratual,
contados a partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento definitivo da obra, sem prejuizo das
demais responsabilidades legais e contratuais.

8.6. Atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do presente contrato.

8.7. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execug¢do do contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na licitacdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas previdenciarios, tributdrios, fiscais e comerciais.

8.8. Manter, durante toda a execucdo do contrato e em compatibilidade com as obrigacbes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital.

8.9. Cumprir todos os itens e obrigacdes previstos no Edital de Licitacdo e seus anexos,
independente de transcricao.

8.10. Notificar a CONTRATANTE, por escrito, de todas as ocorréncias, fatos ou anormalidades que
porventura possam prejudicar ou embaracar o perfeito desempenho contratual.

8.11. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercicio de suas atividades,
cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressoes.

8.12. ACONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente ao patriménio publico ou
a terceiros que sejam decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servicos, sendo que tal
responsabilidade ndo é excluida ou reduzida pelo exercicio da fiscalizacdo da Comissao.

8.13. Apds o recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Servico ou documento similar da
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera confirmar o recebimento do documento em até 24 (vinte e

guatro) horas, podendo essa confirmacao ser feita por mensagem eletronica escrita.

8.14. Realizar, no que couber, o cadastro do CNO (Cadastro Nacional de Obras).
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9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

9.1. ACONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em
conformidade com a legislacdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de érgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei Federal n2 13.709/2018, além das demais
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normas e politicas de protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos
dados dos clientes, o que inclui os dados de seus clientes.

9.2. A Lei Geral de Protecao de Dados serd obedecida, em todos os seus termos, pela
CONTRATADA, obrigando-se ela a tratar os dados da CONTRATANTE que forem eventualmente
coletados, conforme sua necessidade ou obrigatoriedade. (art. 72, LGPD).

9.3. Conforme prevé a Lei Geral de Protecdo de Dados, obriga-se a CONTRATADA a executar os
seus trabalhos e tratar os dados da CONTRATANTE respeitando os principios da finalidade, adequacao,
transparéncia, livre acesso, seguranca, prevengdo e ndo discriminacdo. (art. 62, LGPD).

9.4. A CONTRATADA obriga-se a garantir a confidencialidade dos dados coletados da
CONTRATANTE por meio de uma politica interna de privacidade, a fim de respeitar, por si, seus
funcionarios e seus prepostos, o objetivo do presente termo. (art. 50, LGPD).

9.5. Eventuais dados coletados pela CONTRATADA serdo arquivados por esta somente pelo tempo
necessario para a execugdo dos servicos contratados, conforme art. 15, LGPD. Ao seu fim, os dados
coletados serdo permanentemente eliminados, excetuando-se os que se enquadrarem no disposto no
art. 16, da LGPD.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucgdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de
2013.
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10.2. Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:

1) Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre
gue n3o se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei Federal n2 14.133/2021);

Il) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei Federal n2 14.133/2021);

Ill) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c”
e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei Federal n2
14.133/2021); e

IV) Multa:

(1) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatéria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 10.1,
de 1% a 10% do valor do Contrato;

(3) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 10.1, de 1% a 5% do valor do Contrato;

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 10.1, a multa serd de 1% a 5% do
valor do Contrato;

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 10.1, a multa sera de 0,5% a 1%
do valor do Contrato; e

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 10.1, a multa serd de 0,5% a 1% do
valor do Contrato.

10.3. A aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei Federal n?
14.133/2021).

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79, da Lei Federal n? 14.133/2021).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac&o (art. 157, da Lei Federal n2 14.133/2021).
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10.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei
Federal n® 14.133/2021).

10.4.3. Previamente a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela
autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei Federal n? 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei Federal n2 14.133/2021):
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a CONTRATANTE; e

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orienta¢Oes dos drgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n2 14.133/2021 ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei Federal n? 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei
Federal n? 14.133/2021).

10.8. A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato
ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160, da Lei Federal n2 14.133/2021).

10.9. A CONTRATANTE deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
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Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei
Federal n? 14.133/ 2021).

10.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.11. Os débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com a CONTRATANTE, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS GARANTIAS DE EXECUGAO:

11.1. Como condi¢do para a assinatura do presente contrato, a CONTRATADA deverd prestar
garantia de execucao, destinada a assegurar a fiel execu¢do do objeto, resguardar o erario e reduzir os
riscos de paralisacdo, abandono ou inadimplemento contratual, especialmente em razdo da natureza da
obra e de sua vinculagdo ao funcionamento institucional da Camara Municipal.

11.2. A garantia de execugdo sera fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato.

11.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme
disposto no Art. 96 da Lei Federal 14.133/21:

a. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso I;

A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor da Camara Municipal de
Votuporanga, no banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0364 - C/C 000575276546-0, ou BANCO DO
BRASIL — AG. 0268-2 — C/C 230010-9.

Se a caucdo for prestada em titulo da divida publica, deve este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e custddia autorizada pelo Banco Central do Brasil
e avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

b. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgdo pelo Seguro-Garantia, este sera feito mediante entrega da
competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome da Camara Municipal de Votuporanga,

cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia.
c. FIANGA BANCARIA emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no

Pais pelo Banco Central do Brasil;

d. TITULO DE CAPITALIZAGAO custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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11.4. Caso a Licitante opte pelo seguro-garantia, devera fazé-lo no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

11.5. O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades devera ser
apresentada em até 10 (dez) dias corridos, apds a data de assinatura do contrato.

11.6. A apresentacdo da garantia de execucgdo constitui condicdo indispensavel a assinatura do
contrato. A sua ndo apresentacdo, no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas no edital, impedird a
formalizacdo da contratacdo, caracterizando descumprimento da obrigacdo assumida pelo
adjudicatario, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis e da eventual perda da garantia da
proposta, quando exigida.

11.7. Havendo prorrogacao do prazo de vigéncia contratual, a CONTRATADA devera apresentar
renovacdo da garantia, de forma a abranger todo o periodo prorrogado, ficando a CONTRATANTE
autorizada a reter créditos da CONTRATADA enquanto nao efetivada a renovac¢ao ou a substituicdo da
garantia.

11.8. Ocorrendo aumento do valor contratual em decorréncia de acréscimos quantitativos ou
qualitativos formalmente aprovados, a CONTRATADA devera, por ocasido da assinatura do respectivo
termo aditivo, promover o reforco da garantia, no mesmo percentual estabelecido nesta clausula.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para pagamento de qualquer
obrigacdo, e ndo houver extincdo do contrato, a CONTRATADA obriga-se a promover sua respectiva
reposicdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de sua notificacdo.

11.10. Nao serd aceita garantia prestada de forma pro rata temporis, devendo a cobertura
observar integralmente os prazos e condicdes estabelecidos nesta clausula.

11.11. A garantia somente sera liberada ou restituida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds
a assinatura do termo de recebimento definitivo da obra, mediante requerimento da CONTRATADA,
descontados, se for o caso, os valores relativos a multas aplicadas, prejuizos causados a Administracao
ou demais obrigacdes pendentes.

11.12. A garantia sera considerada extinta:

a) com a liberagdo formal pela CONTRATANTE, mediante declaracdo de que a CONTRATADA
cumpriu integralmente todas as cldusulas do contrato; ou

b) apds o término de sua vigéncia, desde que inexistentes sinistros, pendéncias, prejuizos ou
obrigacGes remanescentes a cargo da CONTRATADA.

11.13. A CONTRATANTE ndo executara a garantia nas hipdteses de:

a) caso fortuito ou for¢ca maior, devidamente comprovados;

b) alteracdo das obriga¢des contratuais sem prévia anuéncia da seguradora, quando legalmente
exigivel;

c) descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA decorrente exclusivamente de
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atos ou fatos imputaveis a CONTRATANTE; ou
d) pratica de atos ilicitos dolosos por agentes da Administracao.

11.14. A apresentacdo da garantia em desconformidade com as exigéncias do edital, deste
contrato ou da legislacao aplicavel, bem como sua ndo manutenc¢ao durante toda a execugao contratual,
ensejard a adocdo das medidas contratuais e legais cabiveis, inclusive aplicacdo de penalidades,
execucdo da garantia e eventual extincdo contratual, quando cabivel.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

12.1. O presente contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei
Federal n? 14.133/2021, bem como nas demais situagdes previstas neste instrumento, observados o
contraditdrio e a ampla defesa, quando cabiveis.

12.2. Constituem motivos para a extincdo do contrato, sem prejuizo de outros legalmente
previstos:

12.2.1. o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de cldusulas contratuais,
especificacOes, projetos, memoriais, cronograma fisico-financeiro, e demais documentos que
integram a contratagao;

12.2.2. a paralisagdo injustificada da execucdo da obra ou o atraso injustificado no
cumprimento dos marcos contratuais, quando comprometida a regular execucao do objeto;

12.2.3. a execuc¢do do objeto em desconformidade com o Projeto Basico, com as especificacdes
técnicas, com as determinagdes da fiscalizagdo ou com as normas técnicas aplicaveis, quando
nao sanada no prazo assinalado pela CONTRATANTE;

12.2.4. a subcontratagdo total do objeto ou a subcontratagdo parcial em desacordo com as
condicBes previstas no edital, no contrato ou sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE,
quando exigida;

12.2.5. a alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que
restrinja sua capacidade de concluir o objeto ou prejudique a execugdo contratual;

12.2.6. a decretacao de faléncia, a dissolucdo da sociedade ou a constatacdo de incapacidade
econdmico-financeira da CONTRATADA que comprometa a execuc¢do do contrato;

12.2.7. o descumprimento das obrigacdes relativas a manutencdo da garantia contratual,
inclusive sua ndo renovacdo, ndo reforco ou ndo reposicdo, nos casos exigidos;

12.2.8. razbes de interesse publico, devidamente justificadas pela autoridade competente;

12.2.9. a ocorréncia de caso fortuito ou forca maior regularmente comprovados, impeditivos
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da execuc¢do do contrato;

12.2.10. o ndo atendimento as determinac¢bes regulares da fiscalizagdo ou da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execugao contratual;

12.2.11. o cometimento reiterado de faltas na execucdo do contrato, devidamente registradas
pela fiscalizagdo;

12.2.12. a perda das condi¢des de habilitacdo exigidas na licitacdo, quando inviabilizada a
continuidade da execugdo contratual.

12.3. A extin¢do do contrato podera ser:
12.3.1. determinada unilateralmente pela CONTRATANTE, nos casos legalmente previstos;

12.3.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracao; ou

12.3.3. determinada por decisdo arbitral ou judicial, nos termos da legislacado aplicavel.

12.4. A extingdo unilateral do contrato pela CONTRATANTE ndo eximirda a CONTRATADA das
responsabilidades decorrentes de sua inexecucgao, total ou parcial, nem prejudicara a aplicacdo das
san¢des cabiveis, a execu¢do da garantia contratual e a apuragdo de perdas e danos.

12.5. Na hipdtese de extingdo contratual, a CONTRATANTE poderd assumir imediatamente o
objeto, no estado e local em que se encontrar, bem como adotar as medidas necessarias a continuidade
da execucdo, inclusive com utilizacdo da garantia contratual e acionamento da seguradora, quando for
o0 caso, observadas as disposices legais e contratuais aplicaveis.

12.6. Quando a extincdo decorrer de culpa da CONTRATADA, poderdo ser retidos créditos
eventualmente devidos, até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, sem prejuizo da cobranca
suplementar, se necessaria.

12.7. A extingdo do contrato serd formalmente motivada nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, quando exigidos pela
legislacdo.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS:

13.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei Federal n2 14.133/2021, demais normas aplicaveis, principios de direito publico, subsidiariamente,
segundo as disposi¢cdes contidas na Lei Federal n? 8.078/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor,
principios gerais dos contratos e disposicdes de direito privado compativeis.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES: |

14.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
Federal n? 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14.3. Mediante acordo entre as partes, poderdo ser realizados acréscimos ou supressées em
percentual superior ao previsto na subcldusula anterior, desde que haja justificativa técnica e
administrativa e reste demonstrada a vantajosidade para a CONTRATANTE.

14.4. As alteragdes contratuais serdo formalizadas por meio de termo aditivo, previamente
submetido a andlise da Procuradoria Legislativa e a autorizacdo da autoridade competente, ressalvadas
as hipodteses legalmente admitidas de formalizagdo posterior, nos termos do art. 132 da Lei Federal n?
14.133/2021.

14.5. Os registros que ndo caracterizem alteracdo do contrato poderdo ser realizados por
apostilamento, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n?
14.133/2021.

14.6. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano,
contado da data-base do orgamento estimado, fixada em 31/03/2026.

14.7. Apds o interregno de 1 (um) ano, os precos contratuais serdo reajustados,
independentemente de pedido da CONTRATADA, mediante a aplicagdo do indice Nacional de Custo da
Construcdo — INCC, exclusivamente em relacdo as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

14.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste concedido.

14.9. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada com base na ultima variacdo conhecida, promovendo-se o acerto
da diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

14.10. Nas afericdes finais, sera utilizado, obrigatoriamente, o indice definitivo.

14.11. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou ndo possa mais ser
utilizado, serad adotado, em substituicdo, o indice que vier a ser legalmente previsto para esse fim.

14.12. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, por meio de termo aditivo, para reajustamento do valor remanescente do contrato.
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14.13. O reajuste sera formalizado por apostilamento, na forma da lei.

14.14. Os precos contratados também poderdo ser revistos para fins de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, para mais ou para menos, nos casos previstos em lei,
especialmente:

14.14.1. em caso de forca maior, caso fortuito, fato do principe, ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do
contrato tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
Federal n? 14.133/2021;

14.14.2. em caso de criac¢do, alteracao ou extincao de tributos ou encargos legais, bem como
da superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os prec¢os
contratados.

14.15. A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do contrato por meio de revisao sera
proporcional ao desequilibrio efetivamente suportado, cuja existéncia, extensao e impacto deverao ser
comprovados pela parte interessada, por meio de documentacdo idénea e memdria de calculo
detalhada.

14.16. O pleito de reequilibrio econdmico-financeiro ndo serd acolhido quando a parte interessada
deixar de comprovar os requisitos necessdrios, especialmente nas seguintes hipdteses:

14.16.1. quando a elevagdo dos encargos ndo resultar em onerosidade efetiva ou ndo restar
devidamente comprovada e quantificada;

14.16.2. quando o evento alegado for anterior a data da apresentacdo da proposta ou posterior
ao término da vigéncia contratual;

14.16.3. quando nao ficar demonstrado o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majorag¢ao ou redugdo dos encargos suportados;

14.16.4. quando a parte interessada houver contribuido, direta ou indiretamente, para a
ocorréncia do evento ou para a majoragao de seus proprios encargos;

14.16.5. quando a elevacao dos encargos decorrer exclusivamente de variagdo inflacionaria
ordindria, hipdtese ja contemplada pelo reajuste previsto nesta cldusula;

14.16.6. quando o evento constituir dlea ordinaria imputavel a CONTRATADA.

14.17. A revisdo para recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro serd formalizada por meio
de termo aditivo.
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14.18. Para a presente contratacdo, aplicam-se, como regra, o reajuste em sentido estrito,
mediante indice previamente definido, e a revisdo para recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro, nos termos desta cldusula, ndo se caracterizando a repactuacao como forma ordinaria de
recomposicdo de precos deste contrato.

14.19. Na hipdtese de pedido de repactuacdo de precos, quando excepcionalmente cabivel e
legalmente admitido, a CONTRATANTE terd o prazo de até 1 (um) més para resposta, contado da data
do protocolo do requerimento devidamente instruido com a documentacao comprobatdria pertinente.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO:

15.1. Incumbird a CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratag0es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei Federal n2 14.133/2021 e ao art.
89, §22, da Lei Federal n2 12.527/2011 c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto Federal n? 7.724/2012.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO:

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Votuporanga/SP, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92,
§19, da Lei Federal n? 14.133/2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE Representante legal do CONTRATADA

Representante legal da SEGURADORA
Interveniente Anuente

TESTEMUNHAS:

L o e e e 2 e et e st se et e s senes
Nome Nome

Doc.: Doc
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ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: Camara Municipal de Votuporanga

CONTRATADO:

CONTRATO N°: **/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada por empreitada global de materiais, mdo de obra e
equipamentos para a execug¢do da obra de ampliagao e adequagao do pavimento da recepg¢do do Plenario
Dr. Octavio Viscardi da Camara Municipal de Votuporanga.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucgao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;
além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrénico do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;
as informacgdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao cadastradas no
modulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaragéao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);
€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;
Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

Votuporanga, ** de ******¥******* de 2026

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAQ DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
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Pel ntratan
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RDENADOR DE DESPESAS DA NTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a
pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis
por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de
responsaveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipotese de
prestagbes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como

subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificacéo, sera ele objeto de notificagdo especifica.
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ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

CONTRATANTE: Camara Municipal de Votuporanga
CNPJ/MF: 49.677.917/0001-14
N° DO CONTRATO: **/2026

As PARTES se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos na confecgcao e
necessarios a execugao do presente instrumento contratual, Unica e exclusivamente para cumprir
com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis
sobre seguranca da informagao e protegao de dados, inclusive, mas nao se limitando a Lei Geral
de Protecdo de Dados (Lei Federal n° 13.709/2018), sob pena de incidéncia de multa por
descumprimento contratual, para a qual se estipula o valor de 20% (vinte por cento) do valor total
REGISTRADO, sem prejuizo de perdas e danos.

As PARTES se obrigam diante do presente instrumento, que os direitos dos titulares
estardo garantidos e resguardados quanto:

I. A confirmacao da existéncia do tratamento;

Il. O acesso aos dados pessoais tratados;

Ill. A correcdo dos dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados;

IV. A anonimizacéo, o bloqueio ou a eliminagao dos dados pessoais;

V. A portabilidade dos dados pessoais;

VI. A informacéo sobre as entidades publicas e privadas com as quais foi realizada o
compartilhamento de dados;

VII. Informar as consequéncias da revogacao do consentimento;

VIII. A informagao quanto aos fatores que levaram a uma decisdo automatizada.

As PARTES também se comprometem a proporcionar o pronto atendimento das
requisicoes realizadas por titulares de dados, providenciando, de forma imediata, ou no maximo em
24 (vinte e quatro) horas, justificando os motivos da demora.

E, por assim estar justo e contratado, as PARTES assinam o presente Termo na presencga
das testemunhas abaixo qualificadas, constituindo ato juridico perfeito e representando o livre
exercicio da vontade das partes.

Votuporanga/SP, ** de ************ de 2026.

DANIEL DAVID
Presidente em Exercicio

NOME:
Representante legal (contratada)

WILSON DA SILVA BORGES
Gestor do contrato
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