

Proc. Administrativo 6- 26.452/2025

De: Silvana S. - SEMOP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 às 15:47:33

Setores envolvidos:

SEGAB-DAAL, SEMOP, SECULT, SECULT-DT, APAD, SEMOP-DO

Req 254 25 Abdala - Informações sobre as obras sendo executadas no Parque da Cultura

Prezados boa tarde!

Segue memorando em atendimento ao Requerimento 254/25. Solicito que considere os arquivos anexos a este despacho.

At. te

—

Silvana Marta Rodrigues Silva

Chefe de Departamento de Suporte Administrativo

Anexos:

- 1_Etapa_Contrato_n_355_22.pdf
- 1_Etapa_Contrato_n_355_22_aditivo.pdf
- 2_Etapa_Contrato_n_070_23.pdf
- 2_Etapa_Contrato_n_070_23_aditivo.pdf
- 3_Etapa_Contrato_n_238_24.pdf
- 3_Etapa_Contrato_n_238_24_aditivo.pdf
- Memo_108_Req_254_cabo_abdala_Parque_da_Cultura.pdf



Buritama/SP, 29 de Agosto de 2022.

PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
MARCOS ROGERIO PINA
CPF: 279.918.768-45
RG: 28.839.416-1 SSP/SP
Proprietário

PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

REGISTRO EM CARTELA Nº 23867-1/2016
INSCRIÇÃO Nº 15.290-000
CNPJ 25.276.950/0001-74 - INSCR. EST. 230 / 26.695.110
E-mail: pinaconstrutora@gmail.com / pinaconstrutorarecepcao@gmail.com
Rua Guilherme Guerbas, 223 - CEP. 15.290-000 - Centro - Buritama - SP



[Handwritten signature]
Página 3 de 3

OBRA: ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA
 LOCAL: AVENIDA FRANCISCO RAMALHO DE MENDONÇA, VOTUPORANGA - SP

BDI: 25%

Data base: SINAPI 08/2021
 BOLETIM CDHU 183 COM DESONERAÇÃO
 FDE JULHO/2021

Aditivo

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
1			PISO PERMEÁVEL					
1.2	01.06.001	FDE	Apilamento para simples regularizacao	m²	281,76	6,69	8,36	2.355,51
1.3	02.10.060	CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	281,76	1,73	2,16	608,60
1.4	16.02.027	FDE	GA-01 guia leve ou separador de pisos	m	215,29	31,06	38,83	8.359,71
1.5	11.18.020	CDHU	Lastro de areia	m³	14,09	210,09	262,61	3.700,17
1.6	54.04.392	CDHU	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural, com resina protetora (grafite)	m²	281,76	121,22	151,53	42.695,09
							TOTAL	57.719,08

Votuporanga, 09 de março 2023

Luiz Vertissimo Pignoni
 Engenheiro Civil / CREA: 0601261563
 ART: 28027230211488342





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82
PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236
FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO
C167209F14BD426E83552BF0E9538786

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LUIZ VERÍSSIMO PIGIONI em 06/04/2023 15:16:41
CPF:***-**-258-83
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC
- ✓ Assinante: JORGE AUGUSTO SEBA em 12/04/2023 14:58:35
CPF:***-**-078-53
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C167209F14BD426E83552BF0E9538786>





Mata Virgem - Ecoturismo e Aventura

Mata Virgem Atividade de Turismo e Bombeiro Civil - LTDA - ME
CNPJ: 04.402.618/0001-39 I.E.: 159.011.082.116
Fones: (016) 9.9191 4013 - (016) 9.9714 3317
(014) 9.9876 0484

PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP
A/C - Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio

REF: A TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
PROCESSO Nº 070/2023

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

DADOS DO LICITANTE		
Razão Social: Mata Virgem Atividades de Turismo e Bombeiro Civil LTDA		
Endereço: Rua Márcio Pires de Souza, 675		
CEP: 14350-000	Fone: 16 - 99191 4013	Fax:
e-mail: clodoaldo.matavirgem@gmail.com		CNPJ: 04.402.618/0001-39

OBJETO DA PROPOSTA

A presente licitação destina-se a contratação de empresa especializada para empreitada global com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução de adequações e melhorias no Parque da Cultura - 2ª Etapa - Construção de Tirolesa, neste município de Votuporanga/SP, conforme especificações constantes da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e Projeto, anexos.

PRAZO DE ENTREGA: 180 dias - contados a partir da emissão da ordem de serviço. Este prazo vai atender as normas do edital, e declaramos não será superior ao estipulado.

Declaramos que o Memorial Descritivo contido nos anexos deste edital, contém os dados necessários e suficientes para execução da obra em sua totalidade

VALOR DA PROPOSTA:

R\$ 550.982,28 (quinhentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Cronograma FÍSICO-FINANCEIRO e PLANILHA ORÇAMENTARIA seguem anexos a esta proposta.


CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme o edital O pagamento será em 2 parcelas mensais, sendo a primeira parcela em 20 dias úteis após os recebimentos dos recursos estabelecido na cláusula sexta do Termo de Convênio 000282/2022, firmado com o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo e Viagens, anexo a este processo. O pagamento será efetuado através de "Depósito Bancário" na conta em nome da licitante - **BANCO DO BRASIL - AGENCIA - 1422-2 / C/C - 125.917-2**

VALIDADE DA PROPOSTA:

Declaramos que serão 60 dias a partir da abertura do envelope contendo esta proposta.

Votuporanga, 27 de março de 2023.


Razão Social - Mata Virgem Atividades de Turismo e Bombeiro Civil LTDA
CNPJ - 04.402.618/0001-39
Nome do responsável Legal da empresa - **Clodoaldo Silva dos Reis**
Sócio/Administrador
RG - 30.541.916-X
CPF - 278.354.168-83

Mata Virgem Atividades de Turismo
Bombeiro Civil LTDA
CNPJ 04 402 618/0001 39
Rua Marcio Pires de Souza 675
Atinópolis São Paulo



Mata Virgem - Ecoturismo e Av. ...

Mata Virgem Atividades de Turismo e Bombeiro Civil - LTDA - ME
 CNPJ: 04.402.618/0001-39 I.E.: 159.011.082.116
 Fones: (016) 9.9191.4013 - (016) 9.9714.2317
 (014) 9.9876.0484

REF: A TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 - PROCESSO Nº 070/2023

LOCAL: AV. FRANCISCO RAMALHO DE MENDONÇA, 3112 - VOTUPORANGA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO TIROLESAS - OBRA: ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - SEGUNDA ETAPA -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso Item	1º MÊS - 30 DIAS	Peso Item	2º MÊS - 60 DIAS	Peso Item	3º MÊS - 90 DIAS	Peso Item	4º MÊS - 120 DIAS	Peso Item	5º MÊS - 150 DIAS	Peso Item	6º MÊS - 180 DIAS	Peso Item
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.187,19	3,85%	21.187,19	100,0%										
2.0	CONSTRUÇÃO DE TIROLESAS	277.686,72	50,40%	473,70	0,2%	21.510,15	7,8%	94.145,77	34%	34.611,83	12,5%	18.970,01	9%	107.975,21	38,9%
2.1	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	473,70	0,09%	473,70	100,0%										
2.2	ESTRUTURA EM MADEIRA/FERROALUMÍNIO/CONCRETO	48.000,29	7,81%			21.510,15	50,0%	21.510,15	50,0%						
2.3	REVESTIMENTO EM MADEIRA	51.483,39	9,34%			51.483,39	100%								
2.4	TELHAMENTO	6.572,40	1,19%			6.572,40	100,0%								
2.5	REPAROS, CONSERVAÇÃO E COMPLEMENTOS	3.006,00	0,55%			3.006,00	100,0%								
2.6	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	902,37	0,16%			902,37	100,0%								
2.7	INSERTE METÁLICO	28.132,30	5,29%			13.459,24	48%	13.459,24	48%						
2.8	SISTEMA DE ANCORAGEM	1.594,08	0,29%							1.594,08	100%				
2.9	ACESSIBILIDADE	383,76	0,07%							383,76	100%				
2.10	FLAY-GROUND E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	6.534,73	1,19%							6.534,73	100%				
2.11	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	2.196,36	0,40%							724,80	33,0%	724,80	33,0%		
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.483,32	4,25%							7.733,42	33%	3.983,66	17%	3.983,66	17%
2.13	SIPA	11.497,95	2,09%							5.748,38	50%	5.748,38	50%		
2.14	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	697,24	0,13%											697,24	100,0%
2.15	EQUIPAMENTO OPERACIONAL DA TIROLESAS	96.798,63	17,57%											96.798,63	100,0%
3	CONSTRUÇÃO PIER / TABLAO	248.375,56	44,18%	825,48	0,3%	29.457,95	12,1%	107.317,46	44%	42.703,99	17,6%	8.081,64	3,3%	55.139,24	22,7%
3.1	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	625,38	0,11%	625,38	100,0%										
3.2	REVESTIMENTO EM MADEIRA	58.095,80	10,70%			29.467,95	50,0%	29.467,95	50,0%						
3.3	REVESTIMENTO EM MADEIRA	65.827,37	11,96%							65.827,37	100%				
3.4	TELHAMENTO	33.423,84	5,88%							25.014,87	77,0%				
3.5	REPAROS, CONSERVAÇÃO E COMPLEMENTOS	12.024,00	2,18%							12.024,00	100,0%				
3.6	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS	327,15	0,06%							327,15	100,0%				
3.7	ACESSIBILIDADE	383,76	0,07%									383,76	100%		
3.8	FLAY-GROUND E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS	4.586,50	0,82%							4.586,50	100%				
3.9	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	2.196,00	0,40%							724,80	33,0%	724,80	33%		
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.979,32	2,54%							4.613,18	33,0%	2.376,48	17%	2.376,48	17,0%
3.11	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	697,18	0,13%											697,18	100,0%
3.12	EQUIPAMENTO PARA OPERACIONAL DO PIRALINHO	51.318,75	9,31%											51.318,75	100,0%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.783,23	1,59%											8.783,23	100,0%
TOTAL		550.982,28	100%	22.286,75	4,04%	50.978,09	9,25%	201.463,07	37%	352.043,40	64%	27.051,15	4,91%	171.887,73	31,31%
VALOR ACUMULADO		550.982,28	100%	22.286,75	4,04%	73.264,84	13,30%	274.728,51	50%	352.043,40	64%	379.094,55	68,79%	550.982,28	100,00%

Clodoaldo Silva dos Reis

Votuporanga, 27 de março de 2023.

Razão Social – Mata Virgem Atividades de Turismo e Bombeiro Civil LTDA
 CNPJ – 04.402.618/0001-39
 Nome do responsável – Clodoaldo Silva dos Reis
 Sócio/Administrador
 RG – 30.541.916-X
 CPF – 048.836.458-168
 Endereço – R. Fátima, 168 - Jd. Primavera, 13130-000 - São Paulo

Mata Virgem Atividades de Turismo
 Bombeiro Civil LTDA
 CNPJ 04.402.618/0001-39
 Rua Márcio Pires de Souza 675
 Altinópolis São Paulo

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/550-168-83665-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F8665-2B8E





Mata Virgem - Ecoturismo e Aventura

Mata Virgem Atividade de Turismo e Bombeiro Civil - LTDA - ME
CNPJ: 04.402.618/0001-39 I.E.: 159.011.082.116
Fones: (016) 9.9191 4013 - (016) 9.9714 3317
(014) 9.9876 0484

OBRA: ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - SEGUNDA ETAPA LOCAL: AV. FRANCISCO RAMALHO DE MENDONÇA 3112, VOTUPORANGA-SP

BDN :25,00%

REF: A TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 - PROCESSO Nº 070/2023

Data base: BOLETIM CPOS 187 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Q	PR. UNIT.(R\$)	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	74	174,44	216,05	5233,2
1.2	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	12	738,31	922,89	11074,68
1.3	02.05.202	CDHU	Armação torre metálica (1,6 x 1,6 m) com piso metálico	MXMES	40	24,74	30,83	1232,7
1.4	02.10.020	CDHU	Locação de obra de edificação	M2	188,32	15,47	19,34	3642,11
TOTAL SERVIÇOS								21187,19
CONSTRUÇÃO DE TIROLESA								
SERVIÇO EM SOLO E ROCHA MANUAL								
2.1								
2.1.1	08.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	8,98	42,18	52,73	473,7
Subtotal:								473,7
ESTRUTURA EM MADEIRA								
2.2								
2.2.1	15.20.020	CDHU	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	5,5	453,56	5789,45	31841,98
2.2.1	33.01.050	CDHU	Montante para madeira	M2	650,28	13,78	17,79	11778,31
Subtotal:								43020,29
REVESTIMENTO EM MADEIRA								
2.3								
2.3.1	20.03.010	CDHU	Scolmo em tábuas de madeira aparelhada	M2	87,21	612,31	766,39	51443,39
Subtotal:								51443,39
TELHAMENTO								
2.4								
2.4.1	16.32.130	CDHU	Cobertura curva em chapé de polycarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	15	324,12	408,15	6077,26
2.4.2	15.01.320	CDHU	Estrutura em ferros para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	M2	15	25,41	33,01	495,16
Subtotal:								6672,4
REPAROS CONSERVAÇÃO E COMPLEMENTOS								
2.5								
2.5.1	21.20.300	CDHU	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	100	24,05	30,06	300,6
Subtotal:								300,6
FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS								
2.6								
2.6.1	28.05.060	CDHU	Cadeado de latão com cilindro - trava dupla - 50mm	UN	3	62,34	85,43	196,29
2.6.2	28.20.413	CDHU	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg	UN	8	70,61	88,26	706,08
Subtotal:								902,37
INSERTE METÁLICO								
2.7								
2.7.1	29.03.020	CDHU	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 5/16" (7,94 mm)	M	100	25,84	32,3	3230
2.7.2	29.03.040	CDHU	Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8" (9,52 mm)	M	650	31,88	39,86	25902,5
Subtotal:								26132,6
SISTEMA DE ANCORAGEM								
2.8								
2.8.1		COTAÇÃO	Haste ancoragem aço carbono e galvanizada e fogo - m16 x 150mm	UNID.	16	79,7	99,83	1594,08
Subtotal:								1594,08
ACESSIBILIDADE								
2.9								
2.9.1	30.06.030	CDHU	Anel de borracha para sinalização tátil para corrimão, diâmetro de 4,5 cm	LN	12	25,58	31,98	383,76
Subtotal:								383,76
PLAY-GROUND E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS								
2.10								
2.10.1	35.20.010	CDHU	Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm	M2	15	11,16	13,95	209,25
2.10.2	98.02.210	CDHU	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	4	895,58	869,19	3477,56
2.10.3	35.20.050	CDHU	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	2	1138,01	1423,75	2847,52
Subtotal:								6334,33
DETEÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS								
2.11								
2.11.1	50.05.080	CDHU	Luminária para unidade centralizada de sobrepó completa com lâmpada fluorescente compacta de 16	LN	8	107,44	134,3	1074,4
2.11.2	50.10.100	CDHU	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	UN	2	191,72	239,65	479,3
2.11.3	50.10.120	CDHU	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	2	257,06	321,33	642,66
Subtotal:								2196,36
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.12								
2.12.1	37.13.800	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	UN	8	21,11	26,39	211,12
2.12.2	37.02.020	CDHU	Quadro Teletrás de sobrepó de 200 x 200 x 120 mm	UN	2	146,2	182,75	365,5
2.12.3	36.13.050	CDHU	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 125 mm, com acessórios	M	60	40,06	50,08	3004,0
2.12.4	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	90	3,29	4,11	369,9
2.12.5	39.02.018	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	180	4,23	5,29	952,2
2.12.6	39.26.040	CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça	M	240	9,45	11,81	2834,4
2.12.7	40.11.010	CDHU	Relé fotoelétrico 50/50 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	2	92,03	115,04	230,08
2.12.8	38.01.040	CDHU	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4" - com acessórios	M	30	27,1	33,88	1016,4
2.12.9	40.05.040	CDHU	Condutleta metálica de 3/4"	CJ	7	34,85	43,31	303,17
40221	37.24.032	CDHU	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, imax. de surto 50 até 80 kA	UN	4	274,07	280,03	1120,12
40586	40.04.470	CDHU	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	7	36,05	45,06	315,36
40951	40.04.450	CDHU	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	2	35,07	43,84	87,68
41317	41.12.210	CDHU	Projeto LED modular, fluxo luminoso de 20294 lm, eficiência mínima de 125 lW - 160 W/200 W	UN	9	1030,49	1298,11	11992,99
41882	41.13.200	CDHU	Luminária bandeja oval de sobrepó, ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta	UN	2	119,82	149,4	298,8
42047	60.05.260	CDHU	Bloco autônomo da iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lrm	UN	2	292,24	365,3	730,6
Subtotal:								23433,32
SPDA								
2.13								
2.13.1	42.05.110	CDHU	Conector cabo-haste de 3/4"	UN	24	26,41	33,01	792,24
2.13.2	42.01.590	CDHU	Capitor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8" galvanizado a fogo	UN	10	25,45	31,81	318,1
2.13.3	42.05.190	CDHU	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	8	264,75	330,94	2647,52
2.13.4	42.05.330	CDHU	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm	UN	8	61,81	77,26	618,08
2.13.5	39.04.070	CDHU	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 35 mm²	M	140	36,4	45,5	6370
2.13.6	38.01.040	CDHU	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4" - com acessórios	M	16,9	27,1	33,88	572,57
2.13.7		COTAÇÃO	Gel químico para Tratamento de solo - seco 12kg	UNID.	4		44,86	179,44
Subtotal:								11497,95
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL								
2.14								
2.14.1	97.02.184	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de com	UN	2	12,45	15,56	31,12
2.14.2	97.02.185	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e s	UN	2	12	15	30
2.14.3	97.02.195	CDHU	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com identificação de pavimentos	UN	2	11,69	14,49	28,98
2.14.4	97.02.198	CDHU	Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa	UN	6	11,39	14,24	85,44
2.14.5	97.02.210	CDHU	Placa de sinalização em PVC para arévertes	UN	2	208,68	260,85	521,7
Subtotal:								687,24
EQUIPAMENTO OPERACIONAL DA TIROLESA								
2.15								
2.15.1		COTAÇÃO	Cinto para cadastante	UNID.	2	132,167	162,08	324,18
2.15.2		COTAÇÃO	Cadeirinha ajustável rápido	UNID.	20	136,61	170,76	3415,2
2.15.3		COTAÇÃO	Fita tubular - rolo	M	70	7,2	9	630
2.15.4		COTAÇÃO	Talabarte duplo de 1/0 m	UNID.	20	127,93	159,91	3198,2
2.15.5		COTAÇÃO	Capacetes	UNID.	20	176,31	220,39	4407,8
2.15.6		COTAÇÃO	Faixas dupla ou tripla para o cabo de aço	UNID.	40	353,5	442,25	17690
2.15.7		COTAÇÃO	Faixas simples para cabo de aço	UNID.	5	183,68	192,1	960,5
2.15.8		COTAÇÃO	Mosquetão de aço com trava manual	UNID.	70	28,3	35,38	2476,6

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E



OBRA: ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - SEGUNDA ETAPA
 LOCAL: AV. FRANCISCO RAMALHO DE MENDONÇA 3112, VOTUPORANGA-SP

Data base: BOLETIM CPOS 187 COM DESONERAÇÃO

BDI :25,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA ADITIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)
3			CONSTRUÇÃO DE Pier/TABLADO					
3.2			ESTRUTURA EM MADEIRA					
3.2.1	15.20.020	CDHU	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira	M3	5,04	4.631,56	5.789,45	29.178,83
3.2.2	33.01.060	CDHU	Imunizante para madeira	M2	435,62	13,75	17,19	7.488,31
						Subtotal:		36.667,14
3.3			REVESTIMENTO EM MADEIRA					
3.3.1	20.03.010	CDHU	Soalho em tábua de madeira aparelhada	M2	20,50	612,31	765,39	15.690,50
						Subtotal:		15.690,50
3.5			REPAROS, CONSERVAÇÃO E COMPLEMENTOS					
3.5.1	21.20.300	CDHU	Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm	M	100,00	24,05	30,06	3.006,00
						Subtotal:		3.006,00
3.10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.10.4	39.02.010	CDHU	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	120,00	3,29	4,11	493,20
3.10.5	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	20,00	4,23	5,29	105,80
3.10.6	39.26.040	CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça	M	70,00	9,45	11,81	826,70
3.10.8	38.01.040	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	92,00	27,10	33,83	3.112,00
3.10.15	41.11.090	CDHU	Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo	UN	20,00	103,41	129,26	2.585,20
						Subtotal:		7.122,90
						TOTAL PIER:		62.486,54

Engenheiro Civil Jorge Lopes Silva
 CREA - 5061010312-SP

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E



PROPOSTA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2024



PROCESSO Nº 238/2024


PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Adequação e Melhorias no Parque da Cultura Terceira Etapa
Proponente: Prefeitura Municipal de Votuporanga - 46.599.809/0001-82
Endereço: Avenida Angelo Bimbató
BDI - 1 (COM DESONERAÇÃO) : 25 %

CDHU - 195 - COM DESONERAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) SEM BDI	PR. UNIT. (R\$) COM BDI 25%	VALOR (R\$)	OBSERVAÇÕES	
									R\$	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1									R\$	8.452,68
1.1	CDHU	02.08.040	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M2	6,00	300,1	R\$ 375,08	R\$ 2.250,45		
1.2	CDHU	04.10.080	RETIRADA DE PEÇA OU ACESSÓRIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA	UN	1,00	15,6	R\$ 19,45	R\$ 19,44		(trocador)
1.3	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	4,00	18,1	R\$ 22,65	R\$ 90,60		(porta Bang Bang)
1.4	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	7,00	18,1	R\$ 22,65	R\$ 158,56		
1.5	CDHU	04.01.060	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE	M2	41,15	15,9	R\$ 19,89	R\$ 818,54		
1.6	CDHU	04.11.030	RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES	M2	2,40	50,7	R\$ 63,39	R\$ 152,14		

1.7	CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	 20,00	 6,2	R\$	7,74	R\$	154,82		
1.8	CDHU	04.09.040	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA	UN	3,00	21,1	R\$	26,43	R\$	79,30	
1.9	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	153,58	9,8	R\$	12,25	R\$	1.881,29	(parede)
1.10	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	88,44	9,8	R\$	12,25	R\$	1.083,36	(piso)
1.11	CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,47	326,7	R\$	408,40	R\$	191,94	(bancos)
1.12	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,25	65,3	R\$	81,67	R\$	20,41	
1.13	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	9,00	35,7	R\$	44,67	R\$	401,99	
1.14	CDHU	04.11.100	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES	UN	8,00	26,2	R\$	32,76	R\$	262,05	
1.15	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	7,50	94,7	R\$	118,37	R\$	887,79	
2	FUNDAÇÕES										
2.1	CDHU	12.05.020	ESTAÇA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T	M	6,00	48,9	R\$	61,18	R\$	367,09	
2.2	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5M	M3	0,40	49,0	R\$	61,27	R\$	24,50	
2.3	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APLIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	0,27	15,2	R\$	19,06	R\$	5,14	
FUNDAÇÕES										R\$	1.537,70

2.4	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA		0,07	182,1	R\$	227,59	R\$	15,93	
2.5	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa		16,41	8,9	R\$	11,14	R\$	182,79	
2.6	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa		6,41	8,9	R\$	11,18	R\$	71,68	
2.7	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa		0,40	440,0	R\$	549,96	R\$	219,98	
2.8	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADEUSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO		0,40	137,8	R\$	172,24	R\$	68,89	
2.9	CDHU	14.01.020	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIPOLO MACIÇO COMUM		0,27	817,0	R\$	1021,28	R\$	275,74	
2.10	CDHU	32.17.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO		0,08	700,1	R\$	875,18	R\$	70,01	
2.11	CDHU	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA		3,99	47,3	R\$	59,14	R\$	235,95	
3	ESTRUTURA										
3.1	CDHU	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL		4,37	165,7	R\$	207,09	R\$	904,97	
3.2	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa		20,73	8,9	R\$	11,14	R\$	230,90	
3.3	CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa		6,21	8,9	R\$	11,18	R\$	69,44	
3.4	CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa		0,31	440,0	R\$	549,95	R\$	170,48	
										R\$	1.412,67

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI



Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036

17 99656-5342

trunfoengenharia@gmail.com



3.5	CDHU	11.16.060	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA	 0,31	 95,2	R\$	118,98	R\$	36,88	
ALVENARIA/DIVISÓRIAS										
4				0					R\$	28.962,74
4.1	CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	11,53	R\$	88,28	R\$	1.017,83	
4.2	CDHU	14.20.010	VERGAS, CONTRA VERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO	M3	1,20	R\$	1903,71	R\$	2.284,44	
4.3	COMPOSIÇÃO UNITÁRIA	1	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA 2CM	M2	47,76	R\$	537,28	R\$	25.660,47	
5				0					R\$	17.550,34
ESQUADRIAS										
5.1				0					R\$	1.553,27
METÁLICAS										
5.1.1	CDHU	24.01.190	CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA	M2	1,85	R\$	839,61	R\$	1.553,27	
5.2				0					R\$	15.997,07
ALUMÍNIO										
5.2.1	CDHU	25.02.050	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL	M2	30,14	R\$	530,76	R\$	15.997,07	
6				0					R\$	30.284,28
REVESTIMENTO										
6.1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	23,06	R\$	7,32	R\$	168,87	
6.2	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	23,06	R\$	28,86	R\$	665,62	
6.3	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M2	193,68	R\$	152,05	R\$	29.449,79	

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP


17 99776-8036

17 99656-5342

trunfoengenharia@gmail.com



7		PISOS		0				R\$		15.378,75	
7.1	CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	1,78	666,4	R\$	833,04	R\$	1.482,81	
7.2	CDHU	18.08.090	REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REUNTADO	M2	89,24	121,6	R\$	152,05	R\$	13.569,28	
7.3	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	1,80	145,2	R\$	181,48	R\$	326,66	(soleira)
8		PINTURA		0						R\$ 14.753,63	
8.1	CDHU	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	237,41	12,1	R\$	15,19	R\$	3.605,21	
8.2	CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	237,41	24,1	R\$	30,13	R\$	7.152,98	(paredes internas)
8.3	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	90,62	27,6	R\$	34,53	R\$	3.128,90	(paredes externas)
8.4	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	17,61	39,4	R\$	49,21	R\$	866,54	
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0						R\$ 71.782,01	
9.1		ESGOTO		0						R\$ 7.355,01	
9.1.1	CDHU	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,35	30,1	R\$	37,61	R\$	840,50	
9.1.2	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,01	37,4	R\$	46,76	R\$	234,24	

9.1.3	CDHU	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		4.35	58,5	R\$	73,17	R\$	1.049,95	
9.1.4	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES		46,85	62,8	R\$	78,52	R\$	3.678,80	
9.1.5	CDHU	49.01.020	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA		3,00	80,9	R\$	101,06	R\$	303,19	
9.1.6	CDHU	49.01.040	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA		2,00	100,9	R\$	126,09	R\$	252,18	
9.1.7	CDHU	49.08.250	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM		2,00	398,5	R\$	498,08	R\$	996,15	(inspeção)
9.2			ÁGUA FRIA			0				R\$	20.991,07
9.2.1	CDHU	48.03.112	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO HORIZONTAL - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS		1,00	4937,0	R\$	6171,20	R\$	6.171,20	
9.2.2	CDHU	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"		3,00	74,5	R\$	93,13	R\$	279,37	
9.2.3	CDHU	47.01.030	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1"		3,00	90,6	R\$	113,25	R\$	339,74	
9.2.4	CDHU	47.01.070	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2"		1,00	367,2	R\$	459,05	R\$	459,04	
9.2.5	CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES		66,85	25,2	R\$	31,56	R\$	2.109,69	
9.2.6	CDHU	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1"), INCLUSIVE CONEXÕES		10,84	32,3	R\$	40,36	R\$	437,45	
9.2.7	CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES		10,04	39,0	R\$	48,71	R\$	489,07	

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036


17 99656-5342

trunfoengenharia@gmail.com



Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votoporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E

9.2.8	CDHU	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		5,66	41,6	R\$	51,95	R\$	3.410,73	
9.2.9	CDHU	46.01.060	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 60 MM, (2"), INCLUSIVE CONEXÕES		44,20	62,5	R\$	78,18	R\$	3.455,65	
9.2.10	CDHU	46.01.070	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES		34,74	88,4	R\$	110,51	R\$	3.839,13	
9.3			PEÇAS E ACESSÓRIOS			0				R\$ 43.435,93	
9.3.1	CDHU	44.03.430	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 1/2"		1,00	43,1	R\$	53,83	R\$	53,82	(tanque)
9.3.2	CDHU	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'		12,00	23,8	R\$	29,77	R\$	357,19	
9.3.3	CDHU	47.04.050	VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2'		19,00	463,3	R\$	579,14	R\$	11.003,69	
9.3.4	CDHU	47.04.080	VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA, TIPO ALAVANCA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4' E DN= 1 1/2'		2,00	1532,7	R\$	1915,84	R\$	3.831,67	
9.3.5	CDHU	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS		21,00	252,0	R\$	314,98	R\$	6.614,63	
9.3.6	CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO		4,66	816,7	R\$	1020,92	R\$	4.757,48	
9.3.7	CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL		9,00	113,8	R\$	142,21	R\$	1.279,90	
9.3.8	CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO		9,00	179,9	R\$	224,93	R\$	2.024,32	
9.3.9	CDHU	44.01.690	TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS		1,00	701,7	R\$	877,14	R\$	877,13	
9.3.10	CDHU	47.04.090	VÁLVULA DE MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, DN= 3/4'		4,00	497,0	R\$	621,30	R\$	2.485,20	
9.3.11	CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE		4,00	395,3	R\$	494,12	R\$	1.976,48	

CNPJ 31.725.217/0001-92



JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI
Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036
17 99656-5342
trunfoengenharia@gmail.com



Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votoporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E

9.3.12	CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM		8,00		140,9	R\$	176,11	R\$	1.408,90	
9.3.13	CDHU	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	2,00	1541,0	R\$	1926,27	R\$	3.852,54		
9.3.14	CDHU	44.03.030	DISPENSER TOALHEIRO METÁLICO ESMALTADO PARA BOBINA DE 25CM X 50M, SEM ALAVANCA	UN	5,00	87,4	R\$	109,19	R\$	545,95		
9.3.15	CDHU	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	UN	21,00	65,6	R\$	82,01	R\$	1.722,18		
9.3.16	CDHU	44.03.130	SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML	UN	9,00	57,3	R\$	71,65	R\$	644,85		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
10.1	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	51,81	15,9	R\$	19,83	R\$	1.027,18		
10.2	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,27	3,0	R\$	3,71	R\$	149,23		(preto)
10.3	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	39,41	3,0	R\$	3,71	R\$	146,03		(azul claro)
10.4	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	33,63	3,0	R\$	3,71	R\$	124,62		(branco)
10.5	CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	39,41	3,0	R\$	3,71	R\$	146,03		(verde)
10.6	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	31,93	3,7	R\$	4,66	R\$	148,86		(preto)
10.7	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	31,93	3,7	R\$	4,66	R\$	148,86		(azul claro)
10.8	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	31,93	3,7	R\$	4,66	R\$	148,86		(verde)
										R\$	10,071,67	



CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP17 99776-8036
17 99656-5342
trunfoengenharia@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E

10.9	CDHU	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V., CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	 4,00	 28,2	R\$	35,23	R\$	140,92	(10A)		
10.10	CDHU	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V. COMPLETA	9,00	22,4	R\$	27,95	R\$	251,57			
10.11	CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	7,00	22,5	R\$	28,08	R\$	196,59			
10.12	CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	19,00	256,4	R\$	320,48	R\$	6.089,13			
10.13	CDHU	40.01.080	CAIXA DE FERRO OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4' X 4'	19,00	14,8	R\$	18,48	R\$	351,20			
10.14	CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	16,00	12,7	R\$	15,87	R\$	253,87			
10.15	CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	1,00	599,0	R\$	748,73	R\$	748,72			
11	REFORMA DO DECK											
11.1	COTAÇÕES	2	REMOÇÃO DO DECK DE MADEIRA EXISTENTE SOBRE O LAGO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAMA DE PERFIS METÁLICOS E REFORÇO ESTRUTURAL COM ESPAÇAMENTO DE 30CM EXECUTADO COM TERÇAS FECHADAS 100X40MM #11 PARA INSTALAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA PLÁSTICA EM MATERIAL PEAD, COM LARGURA DE 150MM X 20MM	M²	387,87	1002,2	R\$	1002,19	R\$	388.718,05	R\$	388.718,05
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
12.1	CDHU	55.01.030	LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO	M2	121,94	7,2	R\$	8,98	R\$	1.095,48	R\$	1.095,48
TOTAL								R\$	590.000,00			

VALOR TOTAL: R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Adequação e Melhorias no Parque da Cultura Terceira Etapa
 Propriete: Prefeitura Municipal de Voluporanga - 46.599.809/0001-82
 BDI - 1 (COM DESONERAÇÃO) : 25 %

CDHU - 195 - COM DESONERAÇÃO Entdego: Avenida Angelo Bimbaro

Bases

Itens	Descrição	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	Σ(%)	Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43%	R\$ 8.452,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 8.452,68
2	FUNDAÇÕES	0,26%	R\$ 1.537,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 1.537,70
3	ESTRUTURA	0,24%	R\$ 1.412,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 1.412,67
4	ALVENARIA/DIVISÓRIAS	4,91%	R\$ 1.448,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.033,23	R\$ 14.481,37	R\$ -	100%	R\$ 28.962,74
5	ESQUADRIAS	2,98%	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.142,14	R\$ -	R\$ 8.775,17	R\$ -	100%	R\$ 17.550,34
6	REVESTIMENTO	5,13%	R\$ -	R\$ 7.689,38	R\$ 7.689,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 30.284,28
7	PISOS	2,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.376,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 15.378,75
8	PINTURA	2,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.376,82	R\$ -	R\$ -	100%	R\$ 14.753,63
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	12,17%	R\$ -	R\$ 14.356,40	R\$ 14.356,40	R\$ 14.356,40	R\$ 14.356,40	R\$ -	100%	R\$ 71.782,01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,69%	R\$ -	R\$ 2.014,33	R\$ 2.014,33	R\$ 2.014,33	R\$ 2.014,33	R\$ -	100%	R\$ 10.071,67
11	REFORMA DO DECK	65,89%	R\$ 38.871,81	R\$ 58.307,71	R\$ 58.307,71	R\$ 77.743,61	R\$ 77.743,61	R\$ -	100%	R\$ 388.718,04
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,19%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.095,48	100%	R\$ 1.095,48
VALORES TOTAIS			R\$ 51.722,99	R\$ 97.509,96	R\$ 97.509,96	R\$ 114.524,39	R\$ 124.747,70	R\$ 103.985,00		R\$ 590.000,00
PERCENTUAIS MENSAIS			8,8%	16,5%	16,5%	19,4%	21,1%	17,6%		
PERCENTUAIS ACUMULADOS MENSAIS			8,8%	25,3%	41,8%	61,2%	82,4%	100,0%		100%



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Adequação e Melhorias no Parque da Cultura Terceira Etapa Proponente: Prefeitura Municipal de Voluporanga
 - 46.599,809/0001-82 Endereço: Avenida Angelo Binbato
 BDI - 1 (COM DESONERAÇÃO) : 25 %

Bases

CDHU - 195 - COM DESONERAÇÃO

Itens	Tabela Referência	Código de Referência	Descrição	Unid	coef	Custo do Insumo	L.S	Custo do insumo na composição	Total
1	CDHU 14.30.01	1	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESURA 2CM	M2					R\$ 488,61
1.1	CDHU	B.01.000,010139	PEDREIRO	H	1,200000	11,43	97,78%	R\$ 27,13	
1.2	CDHU	B.01.000,010146	SERVENTE	H	2,400000	9,39	97,78%	R\$ 44,57	
1.3	CDHU	B.02.000,020508	CIMENTO CII-E-32 (SACOS DE 50 KG)	KG	1,600000	0,61		R\$ 0,98	
1.4	CDHU	B.02.000,020509	CIMENTO BRANCO COMUM (SACOS DE 20 KG)	KG	0,700000	2,76		R\$ 1,93	
1.5	CDHU	B.04.000,020503	AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA)	M3	0,004000	167,7		R\$ 0,67	
1.6	COTAÇÕES	1	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESURA 2CM	M²	1,000000	413,33		R\$ 413,33	



Quadro de Composição do BDI

Proporante:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		
Objeto:	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - TERCEIRA ETAPA		
Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:			
Construção e Reforma de Edifícios			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	60,00%		
	3,00%		

Itens	Siglas	Preencher percentuais das parcelas do BDI	Situação intervalo admissível	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,20%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,80%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	2,00%	4,50%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU	BDI PAD	19,05%		20,34%	22,12%	25,00%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária)	BDI DES	25,00%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:

$$BDIDES = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L) - 1}{(1 - CP - ISS - CRRB)}$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 60%, com a respectiva alíquota de 3%.

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI
Rua Antonio Luporini, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036
17 99656-5342
trunfoengenharia@gmail.com



Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão desta concorrência eletrônica;

Prazo de execução da obra e serviços, conforme disposto no presente edital;

As condições de pagamento de acordo com o previsto no presente edital;

A data base para apresentação das propostas, de acordo com disposto no presente edital;

Nos preços indicados acima estão incluídas todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos;

DECLARO de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado, devendo estar incluídos os valores dos materiais; do fornecimento de mão de obra; despesas extraordinárias, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnológico; dos veículos e equipamentos; dos encargos sociais e fiscais; inclusive com especificação se a empresa se enquadrar ou não no regime de desoneração da folha de pagamento previsto na Lei Federal N.º 12.546/2011; das ferramentas, aparelhos, instrumentos e equipamentos; da segurança e vigilância; dos ônus diretos e indiretos; da administração; do lucro e de quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços;

DECLARO de que objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo e demais documentos anexos ao edital;

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSÉ LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporine, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036

17 99656-5342

trunfoengenharia@gmail.com





DECLARO que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RAZÃO SOCIAL: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA - ME

CNPJ: 31.725.217/0001-92

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647.981.183.113

Endereço: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim Congonhas

CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: licitatrunfo@hotmail.com e trunfoconstrutora@gmail.com/trunfoengenharia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

104 - BANCO CAIXA ECONÔMICA

PESSOA JURÍDICA: 003

AGENCIA: 4942-5

CONTA CORRENTE: 578-6

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 7007-6

CONTA CORRENTE 10.626-7

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporine, 154 - Jd. Congonhas
CEP 15030-030 | Sao José do Rio Preto - SP

17 99776.8036

17 99656.5342

trunfoengenharia@gmail.com



Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votoporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E> e informe o código 7C13-4161-F865-2B8E



DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:

NOME: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

Profissão: Empresário/engenheiro civil

CARGO: titular/administrador

RG: 32.413.632-8 SSP/SP

CPF: 286.147.168-93

DATA DE NASCIMENTO: 30/04/1981

ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Antônio Luporine, nº 154, Jardim Congonhas, CEP 15030-030, São José do Rio Preto/SP.

Telefone: (17) 99656-5342 – José Luiz

E-MAIL: trunfoconstrutora@gmail.com/ trunfoengenharia@gmail.com

São José do Rio Preto/SP, 04 de fevereiro de 2025

JOSE LUIZ GARCIA

Assinado de forma digital por

VIEIRA

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

LTDA:31725217000192 Dados: 2025.02.04 10:02:10 -03'00'

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA- ME

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA

CPF nº 286.147.168-93

(titular e administrador)

CNPJ 31.725.217/0001-92

JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA - EIRELI

Rua Antonio Luporine, 154 - Jd. Congonhas

CEP 15030-030 | São José do Rio Preto - SP

17 99776-8036

17 99656-5342

trunfoengenharia@gmail.com





PREFEITURA DE VOTUPORANGA

PLANILHA MEDIÇÃO - ADITIVOS



Prefeitura Municipal de Votuporanga
Objeto: Adequação e Melhorias no Parque da Cultura - 3ª Etapa
Convênio nº 166/2023
Local: Avenida Angelo Bimato - Jardim Alvorada
Licitação: Concorrência Eletrônica - nº 007/2024
Contrato: nº 238/2024

CHU - 195 COM DESONERAÇÃO - ACOUSTO/2024
SINAPI - COM DESONERAÇÃO - ACOUSTO/2024
BDI = 25%


Table with columns: Item, Fonte de serviço, Tipo de item, Código serviços, Descrição dos serviços, Un. de Medida, Preço Unitário em Planilha R\$, Qtd, Valor unit. com desconto global ou proposto pela empresa, Aditivos, Total com BDI, Medição de cálculo. Rows include items 1.1 through 6.2 with various construction materials and services.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDO ARENAS JABUR



6.3	CDHU	Pertencente a planilha original	06.11.040	REFRIGERADOR MANUAL ARTIDAO SEM CONTROLE DE CONTRACÇÃO	M²	R\$	17,33	1,81	R\$	15,20	R\$	34,39	$V = 7,30 \times 0,40 \times 0,4 + 4 \times 0,40 \times 0,4 = 1,81m^3$
7				ATERMAMENTO									
7.1	CDHU	Item novo	42.05.200	base de aterramento de 5/8" x 2,4 m	UN	R\$	197,24	1,00	R\$	173,57	R\$	216,96	Conforme executado em obra
7.2	CDHU	Item novo	39.26.030	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolamento 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	M	R\$	13,13	9,00	R\$	11,55	R\$	129,99	Conforme executado em obra
TOTAL GERAL											R\$	17.895,53	

De acordo:


 ERIG- ME. GABRIEL HENRIQUE MORGANI
 CREA: 5070456458
 ART: 2620240557438

JOSE LUIZ GARCIA VEIRA
 CREA: 5070360934
 ART: 2620230351804

Valor proposto pela Prefeitura	R\$	670.465,96
Valor proposto pela empresa	R\$	590.000,00
Redução		12.008
Taxa		0,888





MEMORANDO SEMOP Nº 107/2025

ORIGEM:	Secretaria Municipal De Obras Públicas (SEMOP)
PARA:	GAB – Gabinete do Prefeito
ASSUNTO:	Resposta ao requerimento 254/2025

Senhor prefeito;

Em atendimento ao Requerimento n.º 254/25, temos a informar que:

1. Quais foram as obras realizadas no período, especificando-as por serviço, empresa que executou o serviço e valor de cada item?

Obra	Empresa	Valor
Adequações e melhorias no Parque da Cultura 1ª Etapa (gradil e piso permeável)	PINA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – Contrato n.º 355/2022	R\$ 760.998,49
Adequações e melhorias no Parque da Cultura - 2ª Etapa – Construção de Tirolesa	MATA VIRGEM ATIVIDADES DE TURISMO E BOMBEIRO CIVIL LTDA – Contrato n.º 70/2023	R\$ 613.468,82
Adequações e melhorias no Parque da Cultura - 3ª Etapa (banheiros e deck)	JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA – Contrato n.º 238/2024	R\$ 607.895,53

2. Enviar cópia dos termos da planilha orçamentária das respectivas obras. Os arquivos das planilhas orçamentárias foram anexados identificados de acordo com as etapas das obras e seus respectivos contratos.

3. Enviar cópia dos termos de relatório do valor total, desde a iniciação do projeto de construção do píer, execução do projeto e contratação de exploração do serviço de Tirolesa e pedalinho ali instalados.

Em atendimento a este item o valor de investimento da obra do Píer e Tirolesa foi de R\$613.468,82, conforme discriminado nas planilhas da 2ª Etapa, anexas, quanto as informações referentes à exploração do serviço de Tirolesa e pedalinhos, deverá ser consultada a SECULT, gestora do contrato.

Atenciosamente,

DATA: 21/10/2025	Fernando Arenas Jabur Secretário Municipal de Obras Públicas	ASSINATURA
---------------------	---	------------





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C13-4161-F865-2B8E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FERNANDO ARENAS JABUR (CPF 221.XXX.XXX-73) em 21/10/2025 16:21:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7C13-4161-F865-2B8E>