
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 

PALÁCIO 8 DE AGOSTO 

  
 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

DANIEL DAVID, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, 

ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

 

ATESTA, para todos os fins de direito que a empresa ADP ENGENHARIA & 

CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 32.040.590/0001-72, concluiu o seguinte objeto: “Contração de 

empresa especializada para execução de serviços de obras de ampliação do prédio da Câmara 

Municipal (depósito)”, constantes do Processo Administrativo nº 125/2024, DISPENSA 

ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 de forma regular e satisfatória, cumprindo com todas as 

obrigações assumidas constantes do Contrato Administrativo nº 03/2024 e seus aditamentos. 

Segue em anexo as planilhas orçamentárias, bem como as Notas Fiscais 

referentes ao contrato supracitado.  

Pontuamos também que até o momento não há nada que a desabone. 

O referido é verdade e dá fé. 

 

Câmara Municipal de Votuporanga, 06 de maio de 2025. 

 

DANIEL DAVID 

PRESIDENTE 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024 

NOME DE FANTASIA: ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO  

RAZÃO SOCIAL: ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ: 32.040.590/0001-72 

INSC. EST.: 304.154.821.116 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO(x) 

ENDEREÇO: RUA BAHIA, N° 1071 

BAIRRO: CENTRO    CIDADE: FERNANDÓPOLIS 

CEP:  15.600-070      

E-MAIL: comercial@adpengenhariaeconstrucao.com.br 

TELEFONE: (17) 99680-9773  FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: (17) 99680-9773   TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE: ITAU – COD: 341 

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 99681-6 

Nº DA AGÊNCIA: 0235 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI 

PR. 
UNIT.(R$) 
COM BDI 

VALOR (R$) 

SERVIÇOS PRELIMINARES           
Placa em lona com impressão digital e estrutura 
em madeira 

m² 4,50 R$           
164,65 

R$        
208,01 

R$         936,05 

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 
5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 
dentro da obra, até o raio de 1 km 

m² 22,32 
R$                

5,17 
R$             

6,54 
R$         145,97 

Apiloamento para simples regularização m² 22,32 R$                
4,61 

R$             
5,83 

R$         130,13 

Locação de obra de edificação m² 22,32 R$              
11,74 

R$          
14,83 

R$         331,01 

      Subtotal  R$     1.543,16 

FUNDAÇÕES        

Estacas        

Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 
cm até 20 t 

m 30,00 R$              
39,30 

R$          
49,65 

R$     1.489,50 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 Mpa (complementação aço) 

kg 10,07 R$                
8,13 

R$          
10,27 

R$         103,42 

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 Mpa (complementação aço) 

kg 0,91 R$                
8,41 

R$          
10,62 

R$             9,66 

Vigas baldrames        

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 
em vala ou cava até 1,5 m 

m³ 0,88 R$              
39,69 

R$          
50,14 

R$           44,12 

Preparo de fundo de vala com largura menor que 
1,5 m (apiloamento) 

m² 2,94 R$                
5,32 

R$             
6,72 

R$           19,76 

Lastro de pedra britada m³ 0,15 R$           
142,28 

R$        
179,75 

R$           26,96 

Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle 

m³ 0,88 R$                
4,96 

R$             
6,26 

R$             5,51 D
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Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

kg 33,86 R$                
8,13 

R$          
10,27 

R$         347,74 

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

kg 14,08 R$                
8,41 

R$          
10,62 

R$         149,53 

Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,88 R$           
355,70 

R$        
449,36 

R$         395,44 

Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em fundação 

m³ 0,88 R$           
111,60 

R$        
140,98 

R$         124,06 

Alvenaria de embasamento        

Alvenaria de embasamento em tijolo maciço 
comum 

m³ 0,93 R$           
645,53 

R$        
815,49 

R$         758,41 

Impermeabilização em argamassa impermeável 
com aditivo hidrófugo 

m³ 0,27 R$           
567,89 

R$        
717,41 

R$         193,70 

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado 
com solventes orgânicos, sobre massa 

m² 10,87 R$              
14,03 

R$          
17,72 

R$         192,62 

      Subtotal  R$     3.860,43 

ESTRUTURA        

Pilares        

Forma plana em compensado para estrutura 
convencional 

m² 6,93 R$           
133,88 

R$        
169,13 

R$     1.172,07 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

kg 44,42 R$                
8,13 

R$          
10,27 

R$         456,19 

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

kg 14,23 R$                
8,41 

R$          
10,62 

R$         151,12 

Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,65 R$           
355,70 

R$        
449,36 

R$         292,08 

Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em estrutura 

m³ 0,65 R$              
77,09 

R$          
97,38 

R$           63,30 

Vigas / Cintas        

Forma plana em compensado para estrutura 
convencional 

m² 7,34 R$           
133,88 

R$        
169,13 

R$     1.241,41 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 
500 MPa 

kg 38,33 R$                
8,13 

R$          
10,27 

R$         393,65 

Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 
600 MPa 

kg 11,85 R$                
8,41 

R$          
10,62 

R$         125,85 

Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,55 R$           
355,70 

R$        
449,36 

R$         247,15 

Lançamento e adensamento de concreto ou 
massa em estrutura 

m³ 0,55 R$              
77,09 

R$          
97,38 

R$           53,56 

Lajes        

Laje préfabricada mista vigota treliçada/lajota 
cerâmica LT12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa 

m² 20,79 R$           
116,73 

R$        
147,47 

R$     3.065,90 

      Subtotal  R$     7.262,28 

COBERTURA        

Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura (cobertura depósito e 
calha) 

kg 103,83 
R$              

17,87 
R$          

22,57 
R$     2.343,44 
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Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura (estrutura metálica da 
cobertura em policarbonato) 

kg 56,28 
R$              

17,87 
R$          

22,57 
R$     1.270,24 

Telhamento em chapa de aço com pintura 
poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 
com poliestireno expandido 

m² 19,39 
R$           

117,77 
R$        

148,77 
R$     2.884,65 

Cobertura plana em chapa de policarbonato 
alveolar de 10 mm 

m² 11,26 R$           
221,63 

R$        
279,99 

R$     3.152,69 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 
corte 0,50 m - (estrutura/calha da cobertura em 
policarbonato) 

m 10,37 
R$              

89,09 
R$        

112,55 
R$     1.167,14 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 
corte 0,33 m - (rufo pingadeira) 

m 9,53 R$              
67,46 

R$          
85,23 

R$         812,24 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 
corte 0,50 m - (rufo pingadeira) 

m 6,15 R$              
89,09 

R$        
112,55 

R$         692,18 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 
corte 0,33 m - (rufo) 

m 12,46 R$              
67,46 

R$          
85,23 

R$     1.061,97 

      Subtotal  R$   13.384,55 

ALVENARIAS        

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, de 19 
cm 

m² 24,29 R$              
68,98 

R$          
87,14 

R$     2.116,63 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 32,04 R$              
50,46 

R$          
63,75 

R$     2.042,55 

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto 
armado (vergas) 

m³ 0,11 R$        
1.278,73 

R$     
1.615,42 

R$         177,70 

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto 
armado (contravergas) 

m³ 0,06 R$        
1.278,73 

R$     
1.615,42 

R$           96,93 

      Subtotal  R$     4.433,81 

ESQUADRIAS        

Alumínio        

Porta veneziana de abrir em alumínio cor branca m² 1,89 R$           
529,63 

R$        
669,08 

R$     1.264,56 

Vidro        

Vidro temperado incolor de 8 mm m² 3,12 R$           
184,28 

R$        
232,80 

R$         726,34 

Trilho em alumínio simples (janela) m 15,60 R$                
5,49 

R$             
6,94 

R$         108,26 

Fechadura de centro com cilindro para porta em 
vidro temperado 

unid 3,00 R$           
169,29 

R$        
213,86 

R$         641,58 

Contra fechadura de centro para porta em vidro 
temperado 

unid 3,00 R$           
147,96 

R$        
186,92 

R$         560,76 

Peitoril janela        

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 
cm e largura até 20 cm, acabamento polido 

m 5,20 R$           
115,76 

R$        
146,23 

R$         760,40 

      Subtotal  R$     4.061,90 

REVESTIMENTOS        

Chapisco m² 107,75 R$                
4,73 

R$             
5,98 

R$         644,35 
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Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 107,75 R$              

18,94 
R$          

23,92 
R$     2.577,38 

Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação 

m² 13,87 R$                
9,68 

R$          
12,22 

R$         169,49 

      Subtotal  R$     3.391,22 

PISOS        

Apiloamento para simples regularização m² 19,38 R$                
4,61 

R$             
5,83 

R$         112,99 

Lastro de pedra britada m³ 0,97 R$           
142,28 

R$        
179,75 

R$         174,36 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 
aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, 
acabamento não reforçado, espessura 5cm. 

m² 19,38 
R$              

31,75 
R$          

40,11 
R$         777,33 

Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,39 R$           
536,66 

R$        
677,96 

R$         264,40 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada 
em ambientes de área maior que 10 m2. 

m² 19,38 
R$              

44,76 
R$          

56,55 
R$     1.095,94 

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas 
tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm 

m 17,56 R$                
7,25 

R$             
9,16 

R$         160,85 

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 
cm e largura até 20 cm, acabamento polido 
(soleira) 

m 0,90 
R$           

115,76 
R$        

146,23 
R$         131,61 

      Subtotal  R$     2.717,48 

PINTURA        

Massa corrida a base de PVA m² 50,37 R$              
10,01 

R$          
12,64 

R$         636,68 

Massa corrida a base de PVA (lajes) m² 19,38 R$              
10,01 

R$          
12,64 

R$         244,96 

Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 107,75 R$              
22,22 

R$          
28,07 

R$     3.024,54 

Primer p/ galvanizados (galvite/similar) - 
estruturas (pintura telha) 

m² 19,39 R$                
9,38 

R$          
11,85 

R$         229,77 

Pintura com revestimento térmico e acústico 
aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas, executado em obra (por demão) - 3 
demãos 

m² 58,17 
R$              

19,74 
R$          

24,94 
R$     1.450,76 

Pintura com esmalte alquídico em estrutura 
metálica 

kg 160,11 R$                
3,02 

R$             
3,81 

R$         610,02 

      Subtotal  R$     6.196,73 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 
100 mm, inclusive conexões 

m 11,21 
R$              

73,86 
R$          

93,31 
R$     1.046,01 

      Subtotal  R$     1.046,01 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, 
diâmetro externo de 25 mm 

m 26,58 R$              
12,02 

R$          
15,18 

R$         403,48 
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Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (vermelho) 

m 11,70 R$                
2,28 

R$             
2,88 

R$           33,70 

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (azul claro) 

m 11,70 R$                
2,28 

R$             
2,88 

R$           33,70 

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (branco) 

m 4,10 R$                
2,25 

R$             
2,84 

R$           11,64 

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (vermelho) 

m 33,60 R$                
2,82 

R$             
3,56 

R$         119,62 

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (azul claro) 

m 33,60 R$                
2,82 

R$             
3,56 

R$         119,62 

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C (verde) 

m 33,60 R$                
2,82 

R$             
3,56 

R$         119,62 

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00 R$              
25,85 

R$          
32,65 

R$         130,60 

Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T 
de 10 A, completo 

cj 1,00 R$              
24,38 

R$          
30,80 

R$           30,80 

Caixa em PVC de 4´ x 2' unid 5,00 R$              
10,59 

R$          
13,38 

R$           66,90 

Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ unid 2,00 R$              
12,74 

R$          
16,10 

R$           32,20 

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor 
prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 
1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 

unid 2,00 
R$           

227,10 
R$        

286,90 
R$         573,80 

      Subtotal  R$     1.675,68 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES        

Limpeza final da obra m² 19,38 R$                
9,26 

R$          
11,70 

R$         226,75 

       Subtotal R$        226,75 

       TOTAL 
GERAL 

R$   49.800,00 

 
 

1- A PROPONENTE OBRIGA-SE A CUMPRIR AS CLÁUSULAS PREVISTA NO TERMO DE REFERÊNCIA E 
EM MINUTA DE CONTRATO 
 

2- A VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS. 
 
 

Votuporanga, 11 de junho de 2024. 
 

 
 
 
 

____________________________________ 
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA 
Mateus Calegari Paulique 

                                  RG: 29.122.328-X 
       CPF: 226.782.188-56 

 
 

ADP ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172

Assinado de forma digital por ADP 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172 
Dados: 2024.06.11 11:10:21 -03'00'
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VERSÃO 192

CDHU  E SINAPI Sim BDI = 26,33%

Com

Desoneração
Vigencia ago/23

SINAPI/SP

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. UNIT.(R$)

SEM BDI

PR. UNIT.(R$)

COM BDI
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1,1 02.08.050 CDHU Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira m² 4,50  R$            164,65  R$         208,01  R$          936,05 

1,2 02.09.030 CDHU Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição 

dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 22,32
 R$                5,17 

 R$             6,54  R$          145,97 

1,3 01.06.001 FDE Apiloamento para simples regularização m² 22,32  R$                4,61  R$             5,83  R$          130,13 

1,4 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação m² 22,32  R$              11,74  R$           14,83  R$          331,01 

Subtotal  R$       1.543,16 

2 FUNDAÇÕES

Estacas

2,1 12.05.020 CDHU Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 30,00  R$              39,30  R$           49,65  R$       1.489,50 

2,2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (complementação aço) kg 10,07  R$                8,13  R$           10,27  R$          103,42 

2,3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa (complementação aço) kg 0,91  R$                8,41  R$           10,62  R$              9,66 

Vigas baldrames

2,4 06.02.020 CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,88  R$              39,69  R$           50,14  R$            44,12 

2,5 101616 SINAPI Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (apiloamento) m² 2,94  R$                5,32  R$             6,72  R$            19,76 

2,6 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,15  R$            142,28  R$         179,75  R$            26,96 

2,7 07.10.020 CDHU Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 0,88  R$                4,96  R$             6,26  R$              5,51 

2,8 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 33,86  R$                8,13  R$           10,27  R$          347,74 

2,9 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 14,08  R$                8,41  R$           10,62  R$          149,53 

2,10 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,88  R$            355,70  R$         449,36  R$          395,44 

2,11 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 0,88  R$            111,60  R$         140,98  R$          124,06 

Alvenaria de embasamento

2,12 14.01.020 CDHU Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 0,93  R$            645,53  R$         815,49  R$          758,41 

2,13 32.17.010 CDHU Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,27  R$            567,89  R$         717,41  R$          193,70 

2,14 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa m² 10,87  R$              14,03  R$           17,72  R$          192,62 

 Subtotal  R$       3.860,43 

3 ESTRUTURA

Pilares

3,1 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 6,93  R$            133,88  R$         169,13  R$       1.172,07 

3,2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 44,42  R$                8,13  R$           10,27  R$          456,19 

3,3 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 14,23  R$                8,41  R$           10,62  R$          151,12 

3,4 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,65  R$            355,70  R$         449,36  R$          292,08 

3,5 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 0,65  R$              77,09  R$           97,38  R$            63,30 

Vigas / Cintas

3,6 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional m² 7,34  R$            133,88  R$         169,13  R$       1.241,41 

3,7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 38,33  R$                8,13  R$           10,27  R$          393,65 

3,8 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 11,85  R$                8,41  R$           10,62  R$          125,85 

3,9 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 0,55  R$            355,70  R$         449,36  R$          247,15 

3,10 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 0,55  R$              77,09  R$           97,38  R$            53,56 

Lajes

3,11 13.01.130 CDHU Laje préfabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica LT12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa m² 20,79
 R$            116,73 

 R$         147,47  R$       3.065,90 

 Subtotal  R$       7.262,28 

4 COBERTURA

4,1 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (cobertura depósito e 

calha)

kg 103,83
 R$              17,87 

 R$           22,57  R$       2.343,44 

4,2 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura (estrutura metálica da 

cobertura em policarbonato)

kg 56,28
 R$              17,87 

 R$           22,57  R$       1.270,24 

4,3 16.13.130 CDHU Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido

m² 19,39
 R$            117,77 

 R$         148,77  R$       2.884,65 

4,4 16.32.120 CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m² 11,26  R$            221,63  R$         279,99  R$       3.152,69 

4,5 16.33.102 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - (estrutura/calha da cobertura em 

policarbonato)

m 10,37
 R$              89,09 

 R$         112,55  R$       1.167,14 

4,6 16.33.082 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 corte 0,33 m - (rufo pingadeira) m 9,53  R$              67,46  R$           85,23  R$          812,24 

4,7 16.33.102 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m - (rufo pingadeira) m 6,15  R$              89,09  R$         112,55  R$          692,18 

4,8 16.33.082 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 corte 0,33 m - (rufo) m 12,46  R$              67,46  R$           85,23  R$       1.061,97 

 Subtotal  R$     13.384,55 

5 ALVENARIAS

5,1 14.04.220 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, de 19 cm m² 24,29  R$              68,98  R$           87,14  R$       2.116,63 

5,2 14.04.200 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm m² 32,04  R$              50,46  R$           63,75  R$       2.042,55 

5,3 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (vergas) m³ 0,11  R$         1.278,73  R$      1.615,42  R$          177,70 

5,4 14.20.010 CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado (contravergas) m³ 0,06  R$         1.278,73  R$      1.615,42  R$            96,93 

 Subtotal  R$       4.433,81 

6 ESQUADRIAS

Alumínio

6,1 25.02.211 CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio cor branca m² 1,89  R$            529,63  R$         669,08  R$       1.264,56 

Vidro

6,2 26.02.040 CDHU Vidro temperado incolor de 8 mm m² 3,12  R$            184,28  R$         232,80  R$          726,34 

6,3 E.07.000.0

20121

CDHU-I Trilho em alumínio simples (janela) m 15,60
 R$                5,49 

 R$             6,94  R$          108,26 

6,4 28.20.600 CDHU Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado unid 3,00  R$            169,29  R$         213,86  R$          641,58 

6,5 28.20.590 CDHU Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado unid 3,00  R$            147,96  R$         186,92  R$          560,76 

Peitoril janela

6,6 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido m 5,20
 R$            115,76 

 R$         146,23  R$          760,40 

Subtotal  R$       4.061,90 

7 REVESTIMENTOS

7,1 17.02.020 CDHU Chapisco m² 107,75  R$                4,73  R$             5,98  R$          644,35 

7,2 17.02.140 CDHU Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 107,75  R$              18,94  R$           23,92  R$       2.577,38 

7,3 32.17.030 CDHU Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação m² 13,87  R$                9,68  R$           12,22  R$          169,49 

Subtotal  R$       3.391,22 

8 PISOS

8,1 01.06.001 FDE Apiloamento para simples regularização m² 19,38  R$                4,61  R$             5,83  R$          112,99 

8,2 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,97  R$            142,28  R$         179,75  R$          174,36 

8,3 87690 SINAPI Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.

m² 19,38

 R$              31,75 

 R$           40,11  R$          777,33 

8,4 17.01.020 CDHU Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,39  R$            536,66  R$         677,96  R$          264,40 

8,5 87251 SINAPI Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.

m² 19,38
 R$              44,76 

 R$           56,55  R$       1.095,94 

8,6 88649 SINAPI Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm m 17,56
 R$                7,25 

 R$             9,16  R$          160,85 

8,7 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (soleira) m 0,90
 R$            115,76 

 R$         146,23  R$          131,61 

Subtotal  R$       2.717,48 

9 PINTURA

9,1 33.02.060 CDHU Massa corrida a base de PVA m² 50,37  R$              10,01  R$           12,64  R$          636,68 

9,2 33.02.060 CDHU Massa corrida a base de PVA (lajes) m² 19,38  R$              10,01  R$           12,64  R$          244,96 

9,3 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 107,75  R$              22,22  R$           28,07  R$       3.024,54 

9,4 15.01.032 FDE Primer p/ galvanizados (galvite/similar) - estruturas (pintura telha) m² 19,39  R$                9,38  R$           11,85  R$          229,77 

9,5 Composiçã

o 01

Pintura com revestimento térmico e acústico aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, 

executado em obra (por demão) - 3 demãos

m² 58,17
 R$              19,74 

 R$           24,94  R$       1.450,76 

9,6 33.07.140 CDHU Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 160,11  R$                3,02  R$             3,81  R$          610,02 

Subtotal  R$       6.196,73 

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10,1 46.03.050 CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 

mm, inclusive conexões

m 11,21
 R$              73,86 

 R$           93,31  R$       1.046,01 

Subtotal  R$       1.046,01 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11,1 38.19.210 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm m 26,58  R$              12,02  R$           15,18  R$          403,48 

11,2 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (vermelho) m 11,70  R$                2,28  R$             2,88  R$            33,70 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Objeto: Ampliação da Câmara Municipal de Votuporanga-SP (Depósito)

ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 32.040.590/0001-72

RUA BAHIA N° 1071 - CENTRO - CEP 15.600-070

FERNANDÓPOLIS/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP
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11,3 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (azul claro) m 11,70  R$                2,28  R$             2,88  R$            33,70 

11,4 39.02.010 CDHU Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (branco) m 4,10  R$                2,25  R$             2,84  R$            11,64 

11,5 39.02.016 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (vermelho) m 33,60  R$                2,82  R$             3,56  R$          119,62 

11,6 39.02.016 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (azul claro) m 33,60  R$                2,82  R$             3,56  R$          119,62 

11,7 39.02.016 CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (verde) m 33,60  R$                2,82  R$             3,56  R$          119,62 

11,8 40.04.470 CDHU Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 4,00  R$              25,85  R$           32,65  R$          130,60 

11,9 40.04.480 CDHU Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 1,00  R$              24,38  R$           30,80  R$            30,80 

11,10 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2' unid 5,00  R$              10,59  R$           13,38  R$            66,90 

11,11 40.07.040 CDHU Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ unid 2,00  R$              12,74  R$           16,10  R$            32,20 

11,12 41.31.070 CDHU Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

unid 2,00
 R$            227,10 

 R$         286,90  R$          573,80 

Subtotal  R$       1.675,68 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

12,1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra m² 19,38  R$                9,26  R$           11,70  R$          226,75 

Subtotal  R$          226,75 

TOTAL GERAL  R$     49.800,00 

Votuporanga, 11 de junho de 2024

ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

Mateus Calegari Paulique

Sócio Admnistrador

ADP ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172

Assinado de forma digital por ADP 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172 
Dados: 2024.06.11 11:12:37 -03'00'
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OBRA : Ampliação da Câmara Municipal de Votuporanga-SP (Depósito)

PROP : Prefeitura Municipal de Votuporanga

LOCAL : Votuporanga

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3

Item Discriminação R$ % SIMPLES % SIMPLES % SIMPLES %

1.0 R$ 1.543,16 3,10% 1.543,16     100,00% -               -               

2.0 FUNDAÇÕES 3.860,43R$  7,75% 3.860,43     100,00% -               -               

3.0 7.262,28R$  14,58% 3.994,25     55,00% 3.268,03       45,00% -               

4.0 13.384,55                            26,88% -             13.384,55     100% -               

5.0 4.433,81                              8,90% 2.660,29     60% 1.773,52       40% -               

6.0 4.061,90                              8,16% -             3.655,71       90% 406,19          10%

7.0 3.391,22                              6,81% -             2.373,85       70% 1.017,37       30%

8.0 2.717,48                              5,46% -             1.630,49       60% 1.086,99       40%

9.0 6.196,73                              12,44% -             -               6.196,73       100%

10.0 1.046,01                              2,10% -             523,01          50% 523,01          50%

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.675,68                              3,36% -             418,92          25% 1.256,76       75%

12.0 226,75                                 0,46% -             -               226,75          100%

Total (%): 12.058,13   24,21% 27.028,08     54,27% 10.713,79     21,51%

Total (R$): 49.800,00                            100,00% 12.058,13   24,21% 39.086,21     78,49% 49.800,00     100,00%

Data : 11 de junho de 2024

ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

Mateus Calegari Paulique

Sócio Admnistrador

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COBERTURA

ALVENARIAS

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

PISOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA

PINTURA

ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 32.040.590/0001-72

RUA BAHIA N° 1071 - CENTRO - CEP 15.600-070

FERNANDÓPOLIS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADP ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172

Assinado de forma digital por ADP 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172 
Dados: 2024.06.11 11:16:25 -03'00'
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DECLARAÇÃO  
 

Á  
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA– SP  
Praça ‘’Verador Viana Filho’’ – Vila América, Votuporanga-SP  
Palácio 8 de Agosto    
Ref.: Dispensa Eletrônica nº 02/2024 – Processo n° 125/2024 
 
 
 
A Empresa ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 

32.040.590/0001-72, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

Mateus Calegari Paulique, portador (a) da Carteira de Identidade n° 29.122.328 

expedida pela SSP/SP e de CPF n° 226.782.188-56, vem por meio deste 

DECLARAR, que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços; 

 

 

Votuporanga, 11 de junho de 2024. 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA ME 

Mateus Calegari Paulique 
                                    RG: 29.122.328-X 
       CPF: 226.782.188-56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADP ENGENHARIA E 
CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172

Assinado de forma digital por ADP 
ENGENHARIA E CONSTRUCAO 
LTDA:32040590000172 
Dados: 2024.06.11 11:21:03 -03'00'
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CDHU  E SINAPI

ITEM CÓDIGO FONTE UNID. QUANT.

1

1.1 01.06.001 FDE m² 8,10 R$ 4,61 R$ 5,83

1.2 11.18.040 CDHU m³ 0,40 R$ 142,28 R$ 179,75

1.3 87690 SINAPI m² 8,10 R$ 31,75 R$ 40,11

1.4 17.01.020 CDHU m³ 0,16 R$ 536,66 R$ 677,96

1.5 87251 SINAPI m² 8,10 R$ 44,76 R$ 56,55

1.6 19.01.062 CDHU m 1,35 R$ 115,76 R$ 146,23

2

2.1 38.19.210 CDHU m 12,00 R$ 12,02 R$ 15,18

2.2 39.02.010 CDHU m 5,00 R$ 2,28 R$ 2,88

2.3 39.02.010 CDHU m 5,00 R$ 2,28 R$ 2,88

2.4 39.02.010 CDHU m 5,00 R$ 2,25 R$ 2,84

2.5 39.02.016 CDHU m 5,00 R$ 2,82 R$ 3,56

2.6 39.02.016 CDHU m 5,00 R$ 2,82 R$ 3,56

2.7 39.02.016 CDHU m 5,00 R$ 2,82 R$ 3,56

2.8 40.04.470 CDHU cj 2,00 R$ 25,85 R$ 32,65

2.9 40.07.010 CDHU unid 2,00 R$ 10,59 R$ 13,38

2.10 40.07.040 CDHU unid 2,00 R$ 12,74 R$ 16,10

2.11 41.31.070 CDHU unid 2,00 R$ 227,10 R$ 286,90

ADP. ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 32.040.590/0001-72 RUA BAHIA N° 1071 - CENTRO - CEP 15.600-070
FERNANDÓPOLIS/SP

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP VERSÃO 192

Objeto: Ampliação da Câmara Municipal de Votuporanga-SP (Depósito) Sim BDI = 26,33%

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ADITIVO  ComDesoneração Vigencia ago/23

SINAPI/SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO S/ BDI PREÇO C/ BDI VALOR (R$)

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (soleira) R$ 197,41

R$ 1.207,95

R$ 14,40

R$ 182,16

R$ 14,40Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (vermelho)

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (azul claro)

R$ 65,30

R$ 26,76

R$ 32,20

R$ 573,80

R$ 976,62

PISOS

Apiloamento para simples regularização R$ 47,22

R$ 71,90

R$ 324,89

R$ 108,47

R$ 458,06

R$ 14,20

R$ 17,80

R$ 17,80

R$ 17,80

R$ 2.184,57

Lastro de pedra britada

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas 
sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm.

Argamassa de regularização e/ou proteção
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de 
área maior que 10 m2.

Subtotal

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm

Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (branco)

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (vermelho)

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (azul claro)

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C (verde)

Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo

TOTAL GERAL

Caixa em PVC de 4´ x 2'

Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, 
potência de 15 W a 24 W

Subtotal
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Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

RG/Inscrição Estadual Inscrição MunicipalCPF/CNPJ/Documento

ISENTO 049.677.917/0001-14

Bairro

VILA AMÉRICA

Logradouro

RUA VENEZUELA, 3819

Complemento

CEP/Cod.Postal

VOTUPORANGA - SP comprascamara@terra.com.br

E-mail

15500-000 17 34211188

TelefoneCidade/País Cod. IBGE

3557105

TOMADOR DE SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Local da Prestação

Exigível
Município de Incidência do ISS

VOTUPORANGA-SP
Número do Processo

VOTUPORANGA - SP

CompetênciaSérie do RPS Data do RPS

13/08/2024

Tipo do RPSNúmero do RPS

Optante Simples Nacional Tipo ISS

2 - Não 2 - Não

Regime Especial TributaçãoIncentivo Fiscal

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80

80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Código de Verificação de Autenticidade

3741924J3O7OHQYQ200NTUT9NCKB4BWC

13/08/2024 às 14:48:02
Chave de Acesso

310

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Número da NFS-e

5XVJ6CDTY

ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

Nome/Razão Social

2529232.040.590/0001-72 000082598

RG/Inscrição EstadualCPF/CNPJ CadastroInscrição Municipal

BairroLogradouro

CENTRO

Complemento

RUA BAHIA, 1071

E-mail

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(17) 9624-4373

Cidade

MATEUSPAULIQUE@GMAIL.COM

CEP

15600-070

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Página 1 de 1NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Discriminação dos Serviços
TotalQtde. Vlr. UnitárioUn. Medida Descrição

14.302,091,00 CONTRATO N° 03/2021 ‘’Contração de empresa especializada para execução de serviços de obras de ampliação do prédio da
Câmara Municipal (depósito), nas condições estabelecidas no Termo de Referência’’. DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº
02/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.

Nota de simples remessa Nº 000.000.080 - CHAVE DE ACESSO 3524 0832 0405 9000 0172 5500 1000 0000 8018 0780 0423,
referente a materiais incorporados na obra, devem ser consideradas para abatimento de impostos.

UN R$ 14.302,09

Retenções de Impostos

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.866,15

PIS

Val. Aprox. Tributos:

R$ 0,00 R$ 0,00

Outras RetençõesINSS IRRF(9.030,78 x 11,00%) (14.302,09 x 1,20%)

R$ 0,00R$ 993,39R$ 0,00

CSLL

R$ 171,63

COFINS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil

R$ 9.030,78

Total do ISS

LC 116/2003:

R$ 5.271,31

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 3,00%

Código da Obra

Deduções Base Cálculo

0000070000002

Valor Total dos Serviços

Código CNAE

R$ 0,00

Desconto Incondicionado

7112000

Atividade MunicípioAlíquota

ISS Retido Desconto Condicionado

1 - SimR$ 14.302,09

07.02

R$ 270,92

Código ART

R$ 0,00

Base de Cálculo

BANCO ITAU – COD: 341
ADP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 32.040.590/0001-72
AG: 0235 CONTA: 99681-6

Informações Complementares

Data

______/______/____________

AssinaturaCPF/RG

RECEBI(EMOS) DE ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5XVJ6CDTY.

Conforme Laudo Técnico da  1ª medição
do Eng.Jhonata Olentindo Evangelista 
de12/08/2024. 
Recebimento: 13/018/2024:
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Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

RG/Inscrição Estadual Inscrição MunicipalCPF/CNPJ/Documento

ISENTO 049.677.917/0001-14

Bairro

VILA AMÉRICA

Logradouro

RUA VENEZUELA, 3819

Complemento

CEP/Cod.Postal

VOTUPORANGA - SP comprascamara@terra.com.br

E-mail

15500-000 17 34211188

TelefoneCidade/País Cod. IBGE

3557105

TOMADOR DE SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Local da Prestação

Exigível
Município de Incidência do ISS

VOTUPORANGA-SP
Número do Processo

VOTUPORANGA - SP

CompetênciaSérie do RPS Data do RPS

04/10/2024

Tipo do RPSNúmero do RPS

Optante Simples Nacional Tipo ISS

2 - Não 2 - Não

Regime Especial TributaçãoIncentivo Fiscal

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80

80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Código de Verificação de Autenticidade

3813021CBCJ1C9LUGKCYU8CBM4105LU8

04/10/2024 às 12:20:54
Chave de Acesso

327

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Número da NFS-e

CH0HH3BEF

ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

Nome/Razão Social

2529232.040.590/0001-72 000082598

RG/Inscrição EstadualCPF/CNPJ CadastroInscrição Municipal

BairroLogradouro

CENTRO

Complemento

RUA BAHIA, 1071

E-mail

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(17) 9624-4373

Cidade

MATEUSPAULIQUE@GMAIL.COM

CEP

15600-070

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Página 1 de 1NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Discriminação dos Serviços
TotalQtde. Vlr. UnitárioUn. Medida Descrição

2.184,571,00 CONTRATO N° 03/2021 ‘’Contração de empresa especializada para execução de serviços de obras de ampliação do prédio da
Câmara Municipal (depósito), nas condições estabelecidas no Termo de Referência’’. DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº
02/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.

Nota de simples remessa Nº 000.000.092 - CHAVE DE ACESSO 3524 1032 0405 9000 0172 5500 1000 0000 9218 0780 0428,
referente a materiais incorporados na obra, devem ser consideradas para abatimento de impostos.

M.O - R$ 1.437,95 / MAT - R$ 746,62

UN R$ 2.184,57

Retenções de Impostos

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.957,05

PIS

Val. Aprox. Tributos:

R$ 0,00 R$ 0,00

Outras RetençõesINSS IRRF(1.437,95 x 11,00%) (2.184,57 x 1,20%)

R$ 0,00R$ 158,17R$ 0,00

CSLL

R$ 26,21

COFINS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil

R$ 1.437,95

Total do ISS

LC 116/2003:

R$ 746,62

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 3,00%

Código da Obra

Deduções Base Cálculo

0000070000002

Valor Total dos Serviços

Código CNAE

R$ 0,00

Desconto Incondicionado

7112000

Atividade MunicípioAlíquota

ISS Retido Desconto Condicionado

1 - SimR$ 2.184,57

07.02

R$ 43,14

Código ART

R$ 0,00

Base de Cálculo

BANCO ITAU – COD: 341
ADP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 32.040.590/0001-72
AG: 0235 CONTA: 99681-6

Informações Complementares

Data

______/______/____________

AssinaturaCPF/RG

RECEBI(EMOS) DE ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 327 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CH0HH3BEF.

Recebido n/data conforme Laudo de 
Recebimento Definitivo e anexos.
Votuporanga, 24/10/2024.
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Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

RG/Inscrição Estadual Inscrição MunicipalCPF/CNPJ/Documento

ISENTO 049.677.917/0001-14

Bairro

VILA AMÉRICA

Logradouro

RUA VENEZUELA, 3819

Complemento

CEP/Cod.Postal

VOTUPORANGA - SP comprascamara@terra.com.br

E-mail

15500-000 17 34211188

TelefoneCidade/País Cod. IBGE

3557105

TOMADOR DE SERVIÇOS

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Local da Prestação

Exigível
Município de Incidência do ISS

VOTUPORANGA-SP
Número do Processo

VOTUPORANGA - SP

CompetênciaSérie do RPS Data do RPS

04/10/2024

Tipo do RPSNúmero do RPS

Optante Simples Nacional Tipo ISS

2 - Não 2 - Não

Regime Especial TributaçãoIncentivo Fiscal

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80

80/issweb, menu consultas e informe os
dados desta NFS-e.

Código de Verificação de Autenticidade

3813023C2LO840XQGI9Z7KFLLB1VSCE2

04/10/2024 às 12:25:30
Chave de Acesso

328

Data e Hora de Emissão da NFS-e

Número da NFS-e

TNQKKXQ9R

ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

Nome/Razão Social

2529232.040.590/0001-72 000082598

RG/Inscrição EstadualCPF/CNPJ CadastroInscrição Municipal

BairroLogradouro

CENTRO

Complemento

RUA BAHIA, 1071

E-mail

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(17) 9624-4373

Cidade

MATEUSPAULIQUE@GMAIL.COM

CEP

15600-070

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Página 1 de 1NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Discriminação dos Serviços
TotalQtde. Vlr. UnitárioUn. Medida Descrição

14.843,701,00 CONTRATO N° 03/2021 ‘’Contração de empresa especializada para execução de serviços de obras de ampliação do prédio da
Câmara Municipal (depósito), nas condições estabelecidas no Termo de Referência’’. DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº
02/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024.

Nota de simples remessa Nº 000.000.093 - CHAVE DE ACESSO 3524 1032 0405 9000 0172 5500 1000 0000 9318 0780 0425,
referente a materiais incorporados na obra, devem ser consideradas para abatimento de impostos.

M.O - R$ 9.811,51 / MAT - R$ 5.032,19

UN R$ 14.843,70

Retenções de Impostos

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.291,96

PIS

Val. Aprox. Tributos:

R$ 0,00 R$ 0,00

Outras RetençõesINSS IRRF(9.811,51 x 11,00%) (14.843,70 x 1,20%)

R$ 0,00R$ 1.079,27R$ 0,00

CSLL

R$ 178,12

COFINS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil

R$ 9.811,51

Total do ISS

LC 116/2003:

R$ 5.032,19

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 3,00%

Código da Obra

Deduções Base Cálculo

0000070000002

Valor Total dos Serviços

Código CNAE

R$ 0,00

Desconto Incondicionado

7112000

Atividade MunicípioAlíquota

ISS Retido Desconto Condicionado

1 - SimR$ 14.843,70

07.02

R$ 294,35

Código ART

R$ 0,00

Base de Cálculo

BANCO ITAU – COD: 341
ADP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 32.040.590/0001-72
AG: 0235 CONTA: 99681-6

Informações Complementares

Data

______/______/____________

AssinaturaCPF/RG

RECEBI(EMOS) DE ADP ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 328 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TNQKKXQ9R.

Recebido n/data conforme Laudo de 
Recebimento Definitivo e anexos.
Votuporanga, 24/10/2024
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